
  

OBRA/SERVIÇOS: DEPÓSITO DE MATERIAIS DETRAN MS

LOCAL: CAMPO GRANDE - MS                                                                                                               BDI: 23,53% (SEM DESONERAÇÃO)

FONTES: BOLETIM AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL

FONTES: BOLETIM SINAPI - 02/2022 - MATO GROSSO DO SUL

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

com BDI
Total

 1 SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO 4.487,94

 1.1 
 

0101000101 
AGESUL SINAPI - 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 8 404,17 3.233,36

 1.2 
 

0101000210 
AGESUL

LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 2 627,29 1.254,58

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6.970,85

 2.1 
 

1701000200 
AGESUL

CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO 

COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO
M 128,88 4,06 523,25

 2.2 
 

0201002006 
AGESUL DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m³ 13,27 323,99 4.299,34

 2.3 
 

0201002158 
AGESUL

SINAPI - 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3
m³ 19,9 30,36 604,16

 2.4 
 

0201002161 
AGESUL LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 5 308,82 1.544,10

 3 FUNDAÇÃO 34.963,63

 3.1 
 

0301000140 
AGESUL

SINAPI - 100899 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO 

MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). 

AF_01/2020

M 120 93,78 11.253,60

 3.2 
 

0301000116 
AGESUL CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 24 62,30 1.495,20

 3.3 
 

0401001100 
AGESUL

ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) 

PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA)
m³ 6,91 88,74 613,19

 3.4 
 

0401001113 
AGESUL

SINAPI - 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
m³ 4,03 53,20 214,39

 3.5  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 82,3 23,00 1.892,90

 3.6  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 108,2 21,66 2.343,61

 3.7  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 202,2 20,34 4.112,74

 3.8  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 157,5 18,23 2.871,22

 3.9  96534 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 16,32 97,46 1.590,54

 3.10  96533 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 41,98 127,13 5.336,91

 3.11 
 

0601003006 
AGESUL

SINAPI - 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO 

EM FUNDACOES
m³ 4,98 145,43 724,24

 3.12 
 

0601003019 
AGESUL

CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, CONTROLE TIPO B, BRITA 1, 

FCK=20,0 MPA
m³ 4,98 505,04 2.515,09

 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.777,22

 4.1 
 

0701000111 
AGESUL

SINAPI - 98556 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA 

POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU 

DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018

m² 44,46 58,33 2.593,35

 4.2  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 44,46 49,12 2.183,87

 5 ESTRUTURA 45.847,90

 5.1  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
m² 71,3 191,07 13.623,29

 5.2  92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
m² 54 248,66 13.427,64

 5.3  92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 178,25 23,00 4.099,75

 5.4  92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 100,4 20,32 2.040,12

 5.5  92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 343,54 18,12 6.224,94

 5.6  92718 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 3,88 793,71 3.079,59

 5.7  103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 3,45 971,76 3.352,57

Orçamento Sintético

 

 



  

 6 ALVENARIA 11.752,15

 6.1 
 

2001004000 
AGESUL

LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, CONTENDO 

PLATAFORMA, SAPATAS AJUSTAVEIS, RODAPES, ESCADA MARINHEIRO E 

GUARDA CORPO, CONFORME AS NORMAS NBR 6494 E NR 18, INCLUSIVE 

PRIMEIRA MONTAGEM

m² 118,59 19,96 2.367,05

 6.2 
 

2001004001 
AGESUL

SINAPI - 97063 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 

FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS 

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 118,59 11,73 1.391,06

 6.3 
 

0801000102 
AGESUL

ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 

1/2 VEZ (ESPESSURA DE 9CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE 

CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8

m² 118,44 64,79 7.673,72

 6.4 
 

0801000123 
AGESUL VERGAS EM ALVENARIA - ANEXO A-018 (ALV.) M 8 40,04 320,32

 7 ESQUADRIAS E FERRAGENS 9.286,29

 7.1  94560 SINAPI

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 5,12 668,56 3.423,02

 7.2 
 

1101002027 
AGESUL

PORTAO EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) 

ESPECIFICACAO(OES): - 2 FOLHAS - PARA VEICULOS - ANEXO A-048 

(ESQ.)

m² 7,5 781,77 5.863,27

 8 REVESTIMENTO DE PAREDES 28.353,00

 8.1 
 

1501000100 
AGESUL

CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
m² 485,04 7,85 3.807,56

 8.2  87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

m² 242,52 61,80 14.987,73

 8.3  89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 242,52 39,41 9.557,71

 9 REVESTIMENTO DE PISOS 18.645,42

 9.1 
 

1701000100 
AGESUL

APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO 

DE 30 KG
m² 146,5 16,63 2.436,29

 9.2 
 

1701000142 
AGESUL

SINAPI - 94990 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

m³ 5,52 855,50 4.722,36

 9.3  94996 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 77,54 148,14 11.486,77

 10 ELÉTRICA 4.790,21

 10.1  95749 SINAPI

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 39 29,77 1.161,03

 10.2 
 

1201001116 
AGESUL

SINAPI - 97586 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN 9 270,96 2.438,64

 10.3  00000071 Próprio
ADAPTADO DA SINAPI (95757) - CURVA 90º AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 

(3/4’’) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 4 15,52 62,08

 10.4  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 117 4,74 554,58

 10.5  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 1 37,94 37,94

 10.6  00000209 Próprio

ADAPTADO DA SINAPI (92023) - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 

1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 54,77 54,77

 10.7  00000099 Próprio
ADAPTADO DA SETOP (ELE-CON-185) - TOMADA SIMPLES BAIXA EM 

CONDULETE DE 1" COM 01 TOMADA 2P+T 10A
UN 4 61,23 244,92

 10.8  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1
UN 5 47,25 236,25

 11 PINTURA 17.756,80

 11.1  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 485,04 3,06 1.484,22

 11.2 
 

1901003025 
AGESUL

SINAPI - 88497 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
m² 242,52 18,51 4.489,04

 11.3 
 

1901003120 
AGESUL

SINAPI - 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
m² 242,52 16,63 4.033,10

 11.4  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
m² 242,52 14,95 3.625,67

 11.5  100761 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 82,86 49,78 4.124,77

 12 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.100,05

 

 



  

 12.1 
 

0101000222 
AGESUL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 2 1.117,74 2.235,48

 12.2  DET-229 Próprio PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA METALICA, 40 X 60 CM, INSTALADA UND. 1 864,57 864,57

 13 JARDINAGEM 450,40

 13.1 
 

2101000101 
AGESUL SINAPI - 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 40 11,26 450,40

 14 LIMPEZA 862,12

 14.1 
 

2201000010 
AGESUL LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 229,9 3,75 862,12

 15 ADMINISTRACAO LOCAL 9.017,28

 15.1 
 

2301000140 
AGESUL

SINAPI - 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 32 281,79 9.017,28

201.061,26

Item Total Peso (%)
 1 4.487,94 2,23 %

 2 6.970,85 3,47 %

 3 34.963,63 17,39 %

 4 4.777,22 2,38 %

 5 45.847,90 22,80 %

 6 11.752,15 5,85 %

 7 9.286,29 4,62 %

 8 28.353,00 14,10 %

 9 18.645,42 9,27 %

 10 4.790,21 2,38 %

 11 17.756,80 8,83 %

 12 3.100,05 1,54 %

 13 450,40 0,22 %

 14 862,12 0,43 %

 15 9.017,28 4,48 %

201.061,26 100,00 %

CAMPO GRANDE/MS, 04 DE ABRIL DE 2022

______________________________________________________

BRUNO OLIVEIRA GONÇALVES

Gestor de Atividades de Engenharia de Tráfego e Trânsito

LIMPEZA

ADMINISTRACAO LOCAL

TOTAL
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