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TOMADA DE PREÇOS 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2023-DETRAN-MS 

 

Processo Administrativo nº 31/018.455/2023 

 

  

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DO SUL ï DETRAN/MS, 

devidamente autorizado pela Lei Estadual nº 5.991 de 15 de dezembro de 2022, que alterou e 
acrescentou dispositivos à Lei nº 4.457 de 18 de dezembro de 2013, torna público que no dia 07 

de novembro de 2023, às 08:30 horas, na Sala de Licitação, na Sede do DETRAN/MS, sito na 

Rodovia MS 080, Km 10, saída para Rochedo ï Bloco 04, nesta Capital, realizará a abertura da 

presente licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo ñMENOR PRE¢Oò, pelo 

regime de execução de empreitada por preço global tendo por objeto a seleção da melhor 

proposta para contratação de empresa para realizar a elaboração de projetos 

arquitetônicos, complementares e outros para construção dos blocos: Fiscalização e 

DELETRAN ï Delegacia de Trânsito; Biblioteca e Museu de Trânsito (interligado ao 

Auditório ï Bloco 12); construção de lanchonete com sanitário na Cidade Escola; 

ampliação da área de exames práticos, categorias A e B; reforma e ampliação do Setor de 

Transporte; e reforma de duas cantinas na Sede do DETRAN-MS, de acordo com as 

especificações e normas que acompanham este Edital.  

Os invólucros, contendo a documentação e a proposta, deverão ser entregues à Comissão de 
Licitação nas condições definidas neste Edital.  
 
A licitação será realizada em LOTE ÚNICO, formado por 06 (seis) itens, devendo o licitante 
oferecer proposta para todos os itens que o compõem, conforme quadro abaixo: 
 

Item Projetos/Blocos 

01 Bloco Fiscalização e DELETRAN 

02 Bloco da Biblioteca e Museu do Trânsito 

03 Lanchonete da Cidade Escola  

04 Ampliação da área de Exames Práticos,  categorias A e B 

05 Reforma e ampliação do Setor de Transporte 

06 Reforma e ampliação das 2 (duas) cantinas na Sede do DETRAN 

 
A elaboração dos projetos atenderá os blocos localizados na Sede do DETRAN-MS, sito à 
Rodovia MS 80, Km 10, Saída para Rochedo em Campo Grande-MS.  
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Do horário acima especificado haverá uma tolerância de cinco minutos para abertura da 
licitação, quando não mais será aceito entrega de documentos.  
 
Na hipótese de não haver expediente na data fixada, a licitação terá seu início no primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário e local, independente de nova comunicação. Entretanto, 
caso nesse dia, haja coincidência com outro evento, a Comissão Especial de Licitação fará a 
comunicação sobre a nova data e horário.  
 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL  
  
1.1. Esta licitação rege-se pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e na 
forma e condições fixadas neste Edital.  
 

 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 

2.1. Poderão participar da presente licitação e apresentar proposta, toda e qualquer empresa, 
individual ou societária, que atenderem a todas as condições deste Edital e a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação e cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação e as empresas que estejam devidamente cadastradas e habilitadas na Diretoria de 
Licitação de Obras/AGESUL, até o dia 31 de outubro de 2023. 
 

2.1.1.  A empresa que já possuir cadastro dentro da validade deverá atualizá-lo sempre que 
houver qualquer alteração contratual, sob pena de inabilitação, assim como toda a 
documentação exigida no presente edital.   

 
2.1.2.  As empresas interessadas e não cadastradas, poderão participar da presente 

licitação, desde que munidas do requerimento de solicitação de sua inscrição 
cadastral, indicando as categorias (Anexo III da Norma de Cadastro de Obras e 
Serviços de Engenharia/Janeiro/2022-AGESUL) e do comprovante do pagamento 
da taxa de inscrição, originais ou fotocópias autenticadas, protocolado na Diretoria 
de Licitação de Obras/Gerência de Cadastro e Expediente da Agência Estadual de 
Gestão de Empreendimentos ï AGESUL, até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, em conformidade com a Norma de Cadastro de Obras 
e Serviços de Engenharia da AGESUL/Janeiro/2022 e deverão ser inseridos no 
envelope de documentação. 

 

2.1.3.   Informações detalhadas para o cadastramento, as empresas interessadas poderão 
obter na Gerência de Cadastro e Expediente da Agência Estadual de Gestão de 
Empreendimentos ï AGESUL, através do telefone (67) 3318-5525/5491. 

 
2.1.4.  As empresas interessadas e não cadastradas, deverão apresentar o referido 

Certificado de Cadastro emitido pela AGESUL, em plena validade e constar a 
habilitação na(s)  atividade(s) solicitada(s) no subitem 5.1.1 do Edital, no prazo de 
até 08 (oito) dias úteis, após a abertura dos envelopes de documentação, sob pena 
de inabilitação. 
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2.2.  Não poderão participar desta licitação: 
 

2.2.1.  As impedidas de participar de procedimentos licitatórios e de celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente, especialmente as pessoas jurídicas 
que estejam declaradas inidôneas perante a Administração Pública Direta ou 
Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que estejam punidas com suspensão do 
direito de licitar e impedimento de contratar com o DETRAN, bem como inscritas no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas ï CEIS; 

 
2.2.2.  As que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 

8.666/1993; 
 
2.2.3.  As que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 
 
2.2.4.  Empresas reunidas em consórcios, sociedades cooperativas ou grupos de empresas, 

qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
2.2.5.  Empresas que tenham sócios ou empregados que sejam servidores públicos do 

Estado de Mato Grosso do Sul ou de qualquer entidade que integre sua 
administração indireta. 

 
2.3. É vedada ainda, a participação de pessoa jurídica que tenha administrador ou sócio, que 
seja familiar de: 
 

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue no órgão licitante;  
 

b) De servidor efetivo que atue na área responsável pela demanda ou contratação;  
 

c) Autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 
 

2.3.1.  Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar, o cônjuge, o companheiro 
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 
terceiro grau.  

 
2.4. O edital e seus elementos constitutivos, como anexos, planilhas, projetos e outros  poderão 

ser  obtidas gratuitamente pela internet no site: https://www.detran.ms.gov.br/institucional/aviso-

de-licitacao/ ou podem ser retirados gratuitamente (através de mídia digital da interessada) de 
forma presencial, junto ao Setor de Licitação, sito na Rodovia MS 80, Km 10, saída para 

Rochedo, bloco 15, ou via e-mail no endereço eletrônico: licitacao@detran.ms.gov.br. 

 

2.4.1.  As alterações referentes ao presente edital serão publicadas os Avisos no Diário 
Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul e disponibilizados no endereço 
eletrônico acima para conhecimento dos interessados, sendo de responsabilidade 
exclusiva da interessada se inteirar destas ocorrências através de consultas 
periódicas ao site. 

  
2.5. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 
deverão estar devidamente representados por: 

https://www.detran.ms.gov.br/institucional/aviso-de-licitacao/
https://www.detran.ms.gov.br/institucional/aviso-de-licitacao/
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2.5.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício, sendo que em tais documentos 
devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
 

2.5.2. Representante designado pela empresa licitante: se a empresa participante, 
quando da entrega dos invólucros, se fizer representar por pessoa que não faça parte 
da sociedade, faz-se necessário seu credenciamento por meio de procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, da qual deverá 
constar a outorga de poderes para que, em nome da licitante, possa praticar atos 
inerentes ao certame, tais como: apresentar proposta, concordar, desistir, renunciar, 
transigir, firmar recibos, assinar atas e outros documentos, acompanhar todo o 
processo licitatório até o seu final, tomar ciência de outras propostas das 
concorrentes, praticando todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento 
deste mandato, conforme modelo no Anexo V. 
 

2.6. O representante legal da empresa deverá, antes da entrega da documentação e das 
propostas, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissão documento oficial de 
identificação com foto e prova de titularidade da empresa. 
 
2.7.  Só terão direito de usar da palavra, rubricar e ter acesso às documentações e às propostas, 
apresentar reclamações ou recursos e assinar a ata, os representantes legais das concorrentes 
habilitadas para o ato e os membros da Comissão de Licitação. 

 
2.7.1.  A presença de representante da empresa não credenciado, na forma deste edital, 

impede que o mesmo se manifeste a respeito de decisões tomadas pela Comissão, 
bem como o impede de ter acesso aos documentos durante a sessão de abertura 
dos envelopes de ñDocumenta­«oò e ñPropostaò. 

 
2.8. O não comparecimento de representantes devidamente credenciados na reunião de 
recebimento dos envelopes de documentação e proposta, não impedirá que ela se realize. 
 
2.9. A participação da licitante neste procedimento licitatório implicará em expressa 
concordância às condições estabelecidas neste edital.  
 
2.10. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 
 
2.11. Será exigida a garantia de Participação correspondente a 1% (um por cento) do valor 
estabelecido no subitem 10.2 deste edital, devendo ser inserido dentro do envelope de 
habilitação (ENVELOPE 1), o qual só pode ser conhecido após a abertura do referido envelope, 
observadas as condições estabelecidas nos subitens 2.11.3 e 2.11.4. 

 
2.11.1. A Garantia referida nestes subitens será devolvida às demais licitantes tão logo seja 

formalizada a contratação. 
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2.11.2. A Garantia será apropriada aos cofres do DETRAN, quando a empresa depositária, 

sendo vencedora, recusar-se a assinar o contrato, por justificativa não aceita pelo 
DETRAN. 

 
2.11.3. A Garantia realizada na forma de seguro-garantia ou fiança bancária deverá ter prazo 

de validade mínima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitação, 
e deverão ser emitidas, respectivamente, em conformidade com as normas da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e Banco Central do Brasil (BCB), 
sendo obrigatória a comprovação do mesmo através das devidas certidões de 
regularidade. A administração poderá realizar diligências para averiguação da 
regularidade apresentada. 

 
2.11.4.  As garantias realizadas em dinheiro deverão ser efetuadas através de depósito na 

conta do DETRAN ï Banco do Brasil (001), Agência 2576-3, Conta Corrente nº 
600014-2, CNPJ N° 01.560.929/0001-38 e o seu comprovante de recolhimento 
deverá ser inserido dentro do envelope de habilitação.  

 

 
3. NATUREZA E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. O objeto do presente certame será executado sob regime de empreitada por preço global.  
 
3.2. As Normas, Manuais, Instruções e Especificações vigentes da ABNT e DETRAN deverão 
ser obedecidas. Qualquer alteração na sistemática por elas estabelecida, ou forma da 
aplicação/utilização das mesmas, com a respectiva justificativa será primeiramente submetida à 
consideração do DETRAN, a quem caberá decidir a orientação a ser adotada.  
 
3.3. Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar 
adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos.  
 
3.4. Qualquer operário ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer 
SUBCONTRATADA, que na opinião da fiscalização não executar o seu trabalho de maneira 
correta e adequada, deverá, mediante solicitação por escrito da fiscalização, ser afastado 
imediatamente pela CONTRATADA. 
 
3.5. Todos os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados de modo a atender às 
exigências dos serviços e produzir a quantidade e qualidade satisfatória dos mesmos. A 
fiscalização poderá ordenar remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não 
satisfatório.  
 
3.6. Será de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a sinalização dos serviços 
durante o período de execução.  
 
3.7. Será de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA quaisquer danos que venham 
a ocorrer ao DETRAN ou a terceiros, decorrentes do não cumprimento do constante no item 3.6. 
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3.8. A contratada terá responsabilidade exclusiva sobre a segurança e assistência de seus 
empregados, fazendo cumprir, no que couber, as exigências da Lei Federal nº 6.514 de 
22/12/1977 e suas Normas Regulamentadoras.  
 
3.9.  Os serviços serão considerados concluídos mediante a emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo pela comissão de fiscalização, podendo ser exigido da Contratada a atender problemas 
que venham a ser gerados em decorrência do seu fornecimento, antes da emissão do Termo, 
caso a fiscalização julgar necessário. 
 

3.10. A fiscalização só receberá os projetos que atendam ao especificado no Termo de 
Referência. Caso algum item não seja atendido a fiscalização devolverá o projeto e serão 
contados os dias em atrasos até a data de entrega e será aplicada as multas previstas neste 
Edital. 

 
4. FORMA E CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA 
  

4.1. No dia, local e hora indicados no preâmbulo deste Edital, os representantes das proponentes 
deverão entregar, simultaneamente, à Comissão de Licitação, os documentos e as propostas, 
exigidos no presente Edital, em 02 (dois) inv·lucros fechados, distintos e numerados: ñ01ò e ñ02ò, 
os quais deverão estar subscritos da seguinte forma: 
 

 Invólucro nº 01 ï ñDOCUMENTA¢ëO DE HABILITA¢ëOò  
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN  

Tomada de Preços nº 001/2023-DETRAN 

  
Nome completo da Licitante 

(CNPJ): 

  

Invólucro nº 02 ï ñPROPOSTAò  
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN  

 Tomada de Preços nº 001/2023-DETRAN  
  

Nome completo da Licitante 
 (CNPJ): 

  
Parágrafo Único: Os invólucros entregues por portadores ou devidamente protocolados na Sala 
de Licitação, sito na Rodovia MS 080, Km 10, saída para Rochedo, Bloco 04, serão 
apresentados pela Comissão aos representantes presentes ao ato. A ausência de 
representantes não impedirá que a Comissão prossiga em seus trabalhos.  
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4.2. Os documentos dos invólucros deverão ser identificados e colacionados separadamente, 
sem folhas soltas e com apenas duas perfurações tipo processo (não usar espiral), em 
idioma português, datilografados/digitados, rubricados e/ou assinados pelos representantes 
legais da proponente, com suas folhas numeradas em ordem crescente, sem rasuras ou 
entrelinhas e legíveis.  

 
4.2.1.  Para documentos com verso em branco, deverá ser aposto o carimbo ñEM 

BRANCOò no verso. 
 
4.3. Os documentos exigidos nos Invólucros 01 (documentação de habilitação) e 02 (proposta 
de preço) deverão ser apresentados da seguinte maneira: 
 
Å Invólucro 01 ï Em 1 (uma) via original, ou cópia devidamente autenticada;  

 
Å Invólucro 02 ï Em 1 (uma) via original, acompanhada do CD/Pen Drive da proposta. 

Deverá estar gravado na mídia da Proposta a Planilha de cálculo do custo para 
elaboração dos projetos, em formato Excel, sem prejuízo do que estabelece a parte 
final da letra ñbò do subitem 6.1. 

 

4.3.1.  As cópias a que se refere este subitem, inclusive do Cartão de Cadastro junto à 
AGESUL, deverão estar autenticadas por cartório ou por servidor do DETRAN, ou, 
ainda, estarem publicados na imprensa oficial.  

 

4.3.2.  Poderá a Comissão de Licitação solicitar, a qualquer momento, os originais para 
confrontação com a cópia autenticada. 

 
4.3.3.  A autenticação realizada por servidor do DETRAN incidirá custo, conforme 

regulamentação própria. 
 
4.3.4.  Qualquer documentação apresentada em cópia não autenticada, inclusive do Cartão 

de Cadastro expedido pela AGESUL e os documentos emitidos pelo DETRAN, 
acarretará a inabilitação imediata da licitante, nos termos do art. 32 da Lei Federal nº 
8.666/93.  

 
4.4. Não serão admitidas, sob qualquer motivo, modificações ou substituições na proposta ou de 
quaisquer documentos.  
 
4.5. Não será aceita documentação fotocopiada via fac-símile. Não será aceito, igualmente, 

protocolo, em substituição a qualquer documento exigido.  

4.5.1.  Os invólucros (Documentação/Proposta) remetidos via postal serão aceitos, desde 

que sejam recebidos antes da sessão pública de abertura da licitação, assumindo 

a licitante toda e qualquer responsabilidade pelo atraso dos mesmos. 

4.6. Nos preços propostos, deverão constar e ser computadas todas as despesas, tendo-as como 
suficientes para pagar todos os serviços envolvidos na obra. Nenhuma reivindicação para 
pagamento adicional será considerada se for devida a qualquer erro ou má interpretação deste 
Edital por parte da licitante.  



                                                   Processo nº 31/018.455/2023 
                                                                                    Data: 17 / 10 / 2023 ï Fls.  
                          Rubrica: José Leite 

                              

       

Tomada de Preços nº 001/2023-DETRAN-MS-2ª Alteração          8 

4.7. Nas declarações a serem apresentadas pelas licitantes, conforme Anexos do Edital, devem 
constar o logotipo da respectiva empresa licitante, sem o timbre oficial do DETRAN, do 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. 
 

 

5. DOCUMENTAÇÃO 
 

5.1. O invólucro n. 01, com o subt²tulo ñDocumenta­«o de Habilita­«oò dever§ conter os 
seguintes documentos, em folhas numeradas, com duas (2) perfurações na margem 
esquerda, tipo processo (não usar espiral), obedecida a mesma ordem aqui disposta e as 
condições dos subitens 4.2 e 4.3: 
 

5.1.1.  Fotocópia do Cartão de Inscrição no Cadastro da Diretoria de Licitação de Obras 
da AGESUL, em plena validade e com habilitação na atividade conforme quadro que 
segue:  

  

Atividade Categoria Obra/Serviço Grupo 

Consultoria P Estudo, projeto e construção civil V 

 
 

5.1.2.  Apresentação do Anexo I, submetendo-se às normas e regulamentos que orientam 
a presente licitação. 

 
5.1.3.  Deverá apresentar, nos termos do Anexo X, declaração de que a empresa não 

possui em seu quadro societário servidor público da ativa. 
 
5.1.4.  Deverá apresentar, nos moldes do Anexo IX, declaração de inexistência de 

parentesco. 
 
5.1.5.  Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal: 
 

a) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida 
Ativa da União; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS). 

 
5.1.6.  Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual, por meio de Certidão 

Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa expedida pela 
Secretaria de Fazenda.  

 
5.1.7.  Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Gerais (CNDG), ou certidões 
negativas de débitos mobiliária e imobiliária ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa, expedida (s) pelo (s) órgão (s) competente (s) da municipalidade;  

 

5.1.8.  Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS).  

 
5.1.9.  Prova de regularidade Trabalhista, mediante apresentação da Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas ï CNDT.  
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5.1.10.  Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em plena validade.  

 
5.1.11.  As empresas que, eventualmente, estejam em processo de Recuperação Judicial, 

deverão apresentar certidão emitida pela instância judicial competente, certificando 
que se encontram aptas econômica e financeiramente a participar de certames 
licitatórios, nos termos da Lei nº 8.666/93.  

 
5.1.12.   Declaração da licitante, nos termos do Anexo II, de que seu Preposto ou seu 

Engenheiro/Arquiteto, funcionário do seu quadro de empregados, Responsável 
Técnico ou não, tomou conhecimento da forma como serão executados os serviços. 

 
a) Será facultado ao licitante visitar o local da prestação dos serviços. 
 
b) Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, os licitantes não poderão 

alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes 
como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas na execução do 
objeto deste Edital, entretanto, deverão apresentar a Declaração nos termos 
do Anexo II, da opção pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a 
responsabilidade ou consequências por essa omissão. 

 
c)  Caso haja opção pela vistoria, deverá ser previamente agendada e limitada a uma 

única licitante por data, junto a Chefe da Divisão de Engenharia, Manutenção e 
Infraestrutura ï Maria Moura Borba de Oliveira, no horário das 07h30 às 
11h30h e 12h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, por meio do telefone (67) 
3368-0238, que disponibilizará um profissional da referida Divisão para 
acompanhar o representante legal da empresa na localidade onde serão 
executados os serviços. 

 
d) Caso a licitante realize ou não a vistoria, deverá apresentar, junto com a 

documentação de habilitação, Declaração de Vistoria ou Renúncia, nos 
termos do Anexo II. 

 
5.1.13. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa, observado o disposto no art. 110 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 

 
b) O prazo para normalização da regularidade fiscal e trabalhista de que trata a 
al²nea ñaò n«o se aplica aos documentos relativos ¨ habilita­«o jur²dica e ¨ 
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qualificação técnica e econômico-financeira, bem como ao cumprimento do 
disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. 
 

c) Não havendo a regularização da documentação fiscal, no prazo previsto na alínea 
ñaò ocorrer§ a decad°ncia do direito ¨ contrata­«o, sem preju²zo das san­»es 
previstas na legislação vigente, facultada à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou 
revogar, se for o caso, a licitação. 
 

5.1.14.  A comprovação de que a empresa está enquadrada como Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) se dará através da apresentação da Declaração 
de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano calendário do 
ano anterior ou a Certidão fornecida pela Junta Comercial do Estado Sede. 
Deverão apresentar, também as demonstrações contábeis do último exercício 
exigível, acompanhada do Balanço Patrimonial correspondente ou Declaração 
Anual do Simples Nacional (DASN) para Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte optantes, sob pena de não lhe ser facultada a preferência. 

 
5.1.14.1.  As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício 

da preferência prevista na Lei Complementar 123/2006, deverão 
apresentar Declaração de acordo com o modelo oferecido no Anexo VII 
do Edital, dentro do envelope nº 01, sob pena de não lhe ser facultada a 
preferência. 

 
5.1.14.2. Caso as licitantes não apresentem as Demonstrações Contábeis do 

último exercício exigível, acompanhada do Balanço Patrimonial 

correspondente ou Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), a 

Comissão de licitação realizará diligência junto ao setor de Cadastro da 

AGESUL, podendo atestar o benefício se houver a referida documentação 

dentro do processo cadastral.  

 
5.1.14.3.  As licitantes que se declararem MEs ou EPPs e, pelo faturamento atual não 

mais de enquadrarem na Lei Complementar nº 123/2006, sofrerão processo 

administrativo para averigua­«o da exist°ncia de ñerroò ou ñm§-f®ò e, sendo 

provada esta última, responderão civil e penalmente por falsa declaração.  

5.1.15.  Complementarmente à classificação cadastral já processada, nos termos do subitem 
5.1.1 das normas cadastrais da AGESUL, será (ão) exigido(s) atestado(s) 
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 
licitante e/ou seu Responsável Técnico já executou serviços de características 
semelhantes ao objeto ora licitado, conforme o cadastro referido no subitem 5.1.1 
deste Edital. 

 
5.1.16.  Será aceito, também, como responsável técnico, o profissional que tenha participado 

em serviços de que trata o objeto desta licitação como corresponsável, desde que 
comprovada sua experiência.  
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5.1.17.  Atestado e Certidão, que tenha responsável técnico por fiscalização ou preposto, não 
serão considerados para fins de comprovação de qualificação técnica, especialmente 
no cumprimento da exigência do subitem 5.1.15. 

 

5.1.18.  Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da capacitação 
técnica, deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
previamente aprovada pela Administração, nos termos do artigo 30, § 10, da Lei 
Federal nº 8.666/1993. 

 
5.1.19.   A empresa participante deverá apresentar a Certidão de Registro de pessoa jurídica 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA e/ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo-CAU, em nome da licitante e em plena validade.  

5.1.20.  No ato da efetivação do contrato, a licitante vencedora e com sua sede social fora do 
Estado de Mato Grosso do Sul, deverá apresentar Certidão de Registro junto ao 
CREA/CAU, com a formaliza­«o do ñvistoò no CREA/CAU/MS, nas condições 
Resolução nº 1121/19 CONFEA.  O mesmo procedimento deverá ser adotado, caso 
o responsável técnico não possua registro no CREA/CAU/MS. 

 
5.1.21.  Para fins de comprovação de atendimento aos requisitos contidos no subitem 5.1.15, 

somente será admitido atestado cujo objeto seja similar ao objeto licitado e desde 
que possua complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, 
sendo vedada a comprovação de aptidão técnica mediante a utilização de atestado 
que verse sobre objeto de natureza incompatível, que não guarde similaridade 
com a obra/serviço licitado. 

 
5.2. Qualquer Certidão apresentada em que não conste expressamente seu prazo de validade 
será considerada válida por 30 (trinta) dias contados da sua emissão.  

 
5.2.1.  As certidões e guias emitidas via Internet serão tidas como suficientes à perfeita 

comprovação da regularidade apresentada, assim como os documentos emitidos 
digitalmente, desde que possa ser realizada diligência para a conferência de 
autenticidade, assumindo a licitante total responsabilidade pela autenticidade e 
veracidade dos mesmos.  

 
 

6. PROPOSTA 
 

6.1. A Proposta deverá ser apresentada nas condições do subitem 4.3 e respectivos dispositivos, 
satisfazendo as quantidades de serviços constantes da(s) planilha(s) de quantitativos deste 
edital, devendo estar colecionadas conforme subitem 5.1 e conterá, basicamente: 
 

a) Nome do proponente, endereço ou a sede, suas características de identificação (individual 
ou social); 
 

b) Planilha de Cálculo do Custo para Elaboração de Projetos, impressa, nos termos do Anexo 
XII deste Edital, ficando definido que nenhum dos valores e/ou percentuais constantes da 
mesma poderão ser ultrapassados, sob pena de desclassificação. Deverá acompanhar o 
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CD/Pen Drive com o arquivo da referida planilha, preferencialmente em formato 
EXCEL, nos termos do subitem 4.3; 
 

c) Os itens e seus detalhamentos, com suas respectivas descrições e unidades de medida, 
devem respeitar o estabelecido no orçamento apresentado pelo DETRAN e não poderão 
ser alterados, suprimidos ou incluídos, sendo vedada a alteração de quantidades, cabendo 
às interessadas apenas, e tão somente, a alteração do preço unitário e, 
consequentemente, do preço total de cada item;  
 

d) Demonstração da TRDE (Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos), nos termos 
do Anexo III, sem que o mesmo extrapole o percentual de 26,36% (vinte e seis, vírgula 
trinta e seis por cento); 
 

e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de 
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição da TRDE, compatíveis com as alíquotas 
a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 
123/2006; 
 

f) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados 
da data de abertura das mesmas;  
 

g) Prazo de execução do serviço, com cronograma físico-financeiro, obedecido ao que 
estabelece o item 8.3; 

 
h) A licitante deverá constar na sua proposta o nome do banco com que opera o número da 

agência e de sua conta corrente, para efeito de pagamento, caso a mesma seja vencedora 
e contratada para executar o objeto desta licitação.  

 
6.2. Para todos os efeitos, fica estabelecido que a data-base (Io) de qualquer preço é a da data 
do orçamento inicial do DETRAN.  

 
6.2.1.  Os preços unitários na Planilha de Cálculo do Custo para Elaboração de Projetos, 

foram elaborados com base nos preços praticados pela AGESUL, baseado na tabela 
do Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Grosso 
do Sul ï SINDUSCONMS (Custos Unitários Básicos de Construção) e Nota Técnica 
SEA nº 11/2015 do Ministério Público Federal, com desoneração, por ser a forma 
mais vantajosa para a administração. 

 
 
7. GARANTIA 
 

7.1. A título de garantia da execução da obra, no ato de assinatura do contrato, a licitante 
vencedora deverá optar por uma das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56 da Lei nº 
8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado.  
 
7.2. Optando a Licitante vencedora pela prestação da garantia em dinheiro, essa deverá dirigir-
se à Divisão de Execução Orçamentária, Financeira e Arrecadação do DETRAN, no 
endereço constante no preâmbulo deste Edital, Bloco 13, para a obtenção da Nota de 
Lançamento (NL), no percentual exigido no item 7.1.  
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7.3. Optando a contratada pela prestação da garantia através de seguro-garantia ou fiança 
bancária, deverão os citados documentos ser emitidos por empresas regulamentadas pela 
SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) ou Banco Central do Brasil, fazendo juntar a 
correspondente prova.  

 
7.3.1.  As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverão contemplar na 

mesma apólice ou em apólices distintas a cobertura para sinistro de responsabilidade 
civil; 

 
7.3.2.  No caso de apólice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade civil, a 

contratada deverá apresentá-la diretamente na Divisão de Controle de Contratos 
e Convênios, no bloco 18, no ato da assinatura da Ordem de Início dos Serviços.  

 
7.4. A Garantia da execução da obra, quando efetuada por meio de fiança bancária ou seguro-
garantia, deverá ter prazo de vencimento mínimo de 90 (noventa) dias após a data prevista para 
o fim da vigência do contrato; o mesmo prazo deverá ser observado para garantia através de 
Título da Dívida Pública e, se for o caso, para apólice de responsabilidade civil.   

 
7.4.1.  Na hipótese de celebração de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de vigência do 

contrato, a contratada deverá providenciar a complementação da garantia prestada, 
de modo que mantenha a observância do prazo de vencimento mínimo de 90 
(noventa) dias após a data prevista para o fim da vigência do contrato, sob pena de 
aplicação de multa e até mesmo a rescisão contratual, sem prejuízo das demais 
sanções previstas em Lei e no presente instrumento convocatório.  

 
7.5. Em caso de celebração de Termo Aditivo que resulte no aumento do valor contratual, ou do 
reajustamento previsto no item 10.3, a contratada deverá providenciar o reforço da Garantia 
prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor global do contrato, 
sob pena de aplicação de multa e até mesmo a rescisão contratual, sem prejuízo das demais 
sanções previstas em Lei e no presente instrumento convocatório.  

 
7.5.1.  O reforço da garantia somente será admitido na mesma modalidade optada quando 

da prestação da garantia inicial.  
 
7.5.2.  Caso a CONTRATADA opte pela substituição da modalidade da garantia inicial 

prestada, deverá ser formalizado pedido dirigido ao Diretor-Presidente desta 
autarquia, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia que 
pretende apresentar. 

 
7.6. A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de assinatura 
do termo aditivo ou ciência da apostila de reajuste, para apresentar o reforço da garantia de que 
tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicação de multa, conforme item 11.14, sem 
prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis e até mesmo rescisão contratual.  

 
7.6.1.  O reforço da garantia deverá ser entregue no setor técnico responsável pela gestão 

e fiscalização do contrato, que somente poderá recebê-lo, caso esteja em 
conformidade com as condições dispostas nesta cláusula sétima, especialmente 
quanto ao prazo de vigência e valor segurado;  
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7.6.2.   No caso de paralisação da execução do objeto, a contratada deverá regularizar o 
prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1, devendo 
apresentá-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinício da execução.  

 
7.7. As garantias de participação e de execução da obra, bem como seus respectivos reforços, 
serão recusadas quando fixarem condições incompatíveis com este Edital, ou contiverem 
cláusulas conflitantes com a legislação que rege a presente Licitação, bem como a que orienta 
a emissão e aceitação de tais documentos.  

 
7.7.1.  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

 
b) Prejuízos diretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato; 
 
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; 
 
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 
 

7.8. A garantia prestada na contratação somente será resgatada após a assinatura do Termo 
de Recebimento Definitivo da Obra pelo DETRAN.  
 
7.9. No caso de rescisão contratual pelo inadimplemento das cláusulas contratuais pela 
empresa contratada, não será devolvida a garantia prestada, a qual será apropriada pelo 
DETRAN, sob t²tulo de ñIndeniza­«o e Restitui­«oò, ap·s realizado o confronto das contas 
créditos/débitos. 
  
7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados à garantia contratual, serão 
aplicados em caderneta de poupança junto a instituições financeiras oficiais do País, sendo que 
a sua devolução obedecerá ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9. 
 
 
8. PRAZOS 
  
8.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e se incluirá 
o dia do vencimento, com exceção da contagem do prazo de vigência do contrato para execução 
do objeto, que deverá obedecer ao disposto nos subitens 8.3 e 8.4. 
 
8.2. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste item, em dia de expediente do DETRAN.  
 
8.3. PRAZO DE EXECUÇÃO: O objeto do presente edital deverá ser executado e totalmente 

concluído dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do recebimento da 

Ordem de Início dos Serviços (OIS), conforme cronograma abaixo, sob pena de aplicação de 

multa moratória, sem prejuízo das demais penalidades e da rescisão contratual, se for o caso: 
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30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 

Projeto 

básico de 

arquitetura 

Projeto 

básico de 

arquitetura 

com 

ajustes 

Projeto executivo 

de arquitetura e 

Projetos 

complementares 

executivos 

Projeto 

complementares 

executivos 

Projeto 

complementares 

executivos 

Projeto 

complementares 

executivos com 

ajustes finais. 

 

8.4. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato terá início a partir da sua 

assinatura e perdurará até 12 (doze) meses.  

8.5. O DETRAN emitirá a Ordem de Início dos Serviços (OIS), no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, após a formalização do contrato.  
 
8.6. A empresa deverá comparecer na Divisão de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura 
do DETRAN, para o recebimento da OIS, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento 
da confirmação da convocação, conforme metodologia descrita no subitem 11.1.2;   

 
8.6.1.  Para recebimento da OIS, a CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao CREA/MS, e/ou o 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente recolhido junto ao 
CAU/MS, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa pelo descumprimento 
total da obrigação, nos termos do subitem 11.15, b;  
 

8.6.2.  Além dos documentos apontados no subitem 8.6.1, a CONTRATADA deverá 
apresentar, se for o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme 
subitens 7.3.1 e 7.3.2.  

 
 

9. MEDIÇÃO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
  

9.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito em conta corrente do contratado, 
de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Finanças), e a cada pagamento efetuado, 
corresponderá à medição de acordo com as instruções e especificações do DETRAN. 
 
9.2. Os serviços serão medidos mensalmente, pela comissão de fiscalização designada pelo 
Diretor-Presidente do DETRAN, exceto a primeira medição, medição única ou final. 
 
9.3. A medição final será elaborada pela Comissão de Fiscalização, somente depois de 
concluído todos os serviços. 
 
9.4. As medições, acompanhadas de Relatórios e Cronogramas Físico-Financeiros, quando 
for o caso, deverão ser encaminhadas pela Comissão de Fiscalização ao setor competente do 
DETRAN para os procedimentos de pagamento. 
 
9.5. Qualquer aumento de quantitativos em relação aos previstos por ocasião da proposta 
deverá ser justificado pela Fiscalização. 



                                                   Processo nº 31/018.455/2023 
                                                                                    Data: 17 / 10 / 2023 ï Fls.  
                          Rubrica: José Leite 

                              

       

Tomada de Preços nº 001/2023-DETRAN-MS-2ª Alteração          16 

9.6. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota 
fiscal, com as respectivas medições, devidamente conferidas, aprovadas e atestadas pela 
comissão de fiscalização, acompanhadas dos seguintes documentos:  
 

I. Certificado de Regularidade de FGTS ï CRF;  
 

II. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Dívida Ativa da 
União; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);  
 

III. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e 
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Pública 
Municipal; 
 

IV. Declaração de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do 
Anexo IV;  
 

V. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT válida.  
 
9.7. Além da documentação acima elencada, a Contratada deverá manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme o art. 55, XIII, da Lei nº 
8.666/93. 
 
9.8. Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da Contratada, a 
mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento do objeto já executado, para, 
num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar 
defesa, em processo administrativo instaurado para esse fim específico. 
 
9.9. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior 
poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da Contratante. 
 
9.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados 
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
 
9.11. Persistindo a irregularidade, a Contratante, em decisão fundamentada, deverá aplicar a 
penalidade cabível nos autos do processo administrativo correspondente. 
 
9.12. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura deverá estar subdividido em valor 
referente aos materiais empregados e valor referente aos serviços realizados, devendo estar 
devidamente destacados no documento fiscal, com indicação dos respectivos percentuais.  
 
9.13. Para efetivação do primeiro pagamento da primeira nota fiscal/fatura, a CONTRATADA 
deverá apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituído pela Instrução Normativa RFB 
1845 de 22/11/2018, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, deverá atender o 
estabelecido no item 9.7.  
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9.14. O pagamento das demais notas fiscais/fatura ficará condicionado à entrega, por parte da 
empresa CONTRATADA, do comprovante de recolhimento previdenciário (INSS).  
 
9.15. Para hipótese de obrigação da apresentação do CNO, quando da conclusão da mesma, a 
CONTRATADA, para recebimento da medição final ou única, deverá comprovar que procedeu 
a baixa da matrícula junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), anexando 
documento correspondente.  
 
9.16. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
 

a) Pela Comissão de Fiscalização do DETRAN, mediante Termo de Recebimento; primeiro 
provisoriamente, o que será precedido de elaboração da Medição Final ou Medição Única; 
depois, definitiva assinada pelas partes, após o decurso de prazo de observação ou de 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda 
a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra ou a 
terceiros, em decorrência de defeito ou falha na sua execução;  

 
b) O prazo para recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias do 

recebimento provisório, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados pela 
Comissão de Fiscalização e ratificados pelo Diretor-Presidente do DETRAN. 

 
9.17. O DETRAN rejeitará no todo ou em parte o serviço, se em desacordo com o contrato, e 
normas que orientam a execução dos mesmos.  
 
9.18. Os Termos de Recebimento provisório e definitivo não eximirão a CONTRATADA das 
obrigações definidas no Código Civil Brasileiro em vigor, bem como no artigo 69 da Lei Federal 
8.666/1993. 
 
 
10. DOTAÇÃO, VALOR DA OBRA E REAJUSTAMENTO  
 
10.1. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Edital correrão à conta da 
Dotação Orçamentária assim discriminada:  
 

Unidade 
Orçamentária  

Funcional Programática  
Natureza da 

Despesa  
Fonte  

31201 10.31201.06.181.2047.3116.0001 44905105 0179980021 

 
10.2. O valor total do lote único para execução do objeto deste Edital é de R$ 831.620,56 
(oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos) e para 
cada item, será os valores constantes no quadro abaixo: 
 

ITEM Projeto/Bloco VALOR TOTAL DO 
ITEM ï R$ 

01 Bloco Fiscalização e DELETRAN 215.326,93 

02 Bloco da Biblioteca e Museu do Trânsito 153.214,10 

03 Lanchonete da Cidade Escola  144.776,31 

04 Ampliação da área de Exames Práticos,  categorias A e B 84.198,48 

05 Reforma e Ampliação do Setor de Transporte 181.398,05 
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06 Reforma e Ampliação das 2 (duas) Lanchonetes na Sede do 
DETRAN 

51.706,69 

VALOR GLOBAL DO LOTE ÚNICO 831.620,56 

 
10.3. DO REAJUSTAMENTO: Durante a vigência do contrato, as parcelas do cronograma físico-
financeiro que, no momento de sua efetiva execução, ultrapassarem o período de 12 (doze) 
meses, contado da data do orçamento inicial do DETRAN (jan/2023), serão reajustadas segundo 
a variação dos índices utilizados pelo Índice Nacional de Custo da Construção ï Fundação 
Getúlio Vargas (INCC/FGV), considerando o ñloò da data de referência do orçamento inicial do 
DETRAN (jan/2023). 
 

10.3.1.  Considerando a data de referência do orçamento inicial estipulada no item 10.3, o 
reajustamento incidirá somente nos serviços executados a partir do mês de janeiro 
do ano subsequente, e assim sucessivamente. 

 
10.3.2.   O referido reajustamento deverá ser formalmente requerido pela CONTRATADA, no 

prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados de cada aniversário, sob pena de 

preclusão do direito ao mesmo.  

10.3.3.  Para efetivação do reajustamento do contrato, a CONTRATADA deverá estar com o 

cronograma físico-financeiro da obra em dia, bem como com as demais obrigações, 

ou apresentar justificativa detalhada dos motivos do atraso, condicionada a 

manifestação favorável do fiscal do contrato. 

10.3.4.  Quando houver atraso do cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação 

das sanções contratuais devidas pela mora:  

a) Aumentando os preços, prevalecerão os índices vigentes na data em que deveria 

ter sido cumprida a obrigação;  

b) Diminuindo os preços, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo 

cumprimento da obrigação;  

c) Quando houver antecipação, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo 

cumprimento da obrigação.  

10.3.5.  O reajuste será formalizado mediante simples apostila, assinada pela autoridade   

competente após prévia ratificação dos valores pela área técnica e pela empresa 

contratada. 

10.3.6.  Só será considerada a renúncia ao reajustamento, se esta ocorrer de forma       

expressa nos autos, de modo que a mera celebração de termo aditivo entre as partes 

(ainda que com ratificação das demais cláusulas e condições) não será considerada 

suficiente para configurar a preclusão do direito. 

10.3.7.  Na hipótese de atraso na execução do contrato por culpa da administração, 

prevalecerão os índices vigentes neste período, se os preços aumentarem, ou serão 

aplicados os índices correspondentes ao início do respectivo período, se os preços 

diminuírem.  
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11. CONTRATO, ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, MULTAS E RESCISÃO  
 
11.1. A licitante vencedora terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado a partir da 
confirmação da convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 
11.1.1.  A convocação para assinatura do instrumento contratual será feita via e-mail.   
 
11.1.2.  O prazo para assinatura previsto no item 11.1, se inicia após a confirmação do 

recebimento da convocação. Decorrido o prazo de 2 (dois) dias úteis do envio da 
convocação, sem a referida confirmação, será reiterada a convocação, sendo que, 
caso não haja confirmação no prazo de 1 (um) dia útil, decairá o direito da licitante à 
contratação.  

 
11.1.3.  Para eficácia da convocação da licitante vencedora para assinatura do instrumento 

contratual, o e-mail válido será aquele informado no Anexo I, conforme exigido, 
devendo a licitante mantê-lo atualizado. Havendo qualquer alteração dos seus dados, 
deverá a licitante, no prazo de 48 horas, comunicar este Departamento. 

 
11.2. O prazo previsto no item 11.1 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
devidamente justificada do adjudicatário e aceita pela Administração, mediante juízo de 
conveniência e oportunidade.   
 
11.3. Ao comparecer para assinatura do Termo de Contrato, a licitante vencedora deverá 
apresentar a documentação elencada abaixo, indispensável à sua formalização: 
 

a) Garantia de execução do contrato, conforme definido neste Edital;  
 

b) Certidão de regularidade para com as fazendas: Federal (certidão conjunta), Estadual e 
Municipal (débitos gerais ou mobiliária e imobiliária conjuntamente);  
 

c) Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
 

d) Prova de Regularidade Trabalhista, mediante apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas ï CNDT;  
 

e) Registro ou inscri­«o com ñvistoò junto ao CREA/CAU-MS, quando for o caso; 
 
 

11.3.1.  A licitante convocada não poderá assinar o contrato caso não apresente algum dos 
documentos elencados acima ou apresente em desconformidade com as disposições 
legais e editalícias, sendo que, decorrido o prazo estipulado no item 11.1, decairá do 
direito à contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação, passível de 
aplicação das penalidades cabíveis. 

 
11.4. A obra/serviço será CONTRATADA pelo regime de empreitada por preço global 
mediante instrumento a ser assinado na Divisão de Controle de Contratos e Convênios, bloco 
18, observando as condições estabelecidas neste EDITAL, as que constam da MINUTA DO 
CONTRATO, anexa ao presente instrumento convocatório. 
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11.5. O prazo de início dos serviços será de até 5 (cinco) dias consecutivos após o recebimento 
da Ordem de Início dos Serviços. 
 
11.6. É facultado ao DETRAN, quando o convocado não assinar o Termo de Contrato, ou não 
aceitar retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços de conformidade 
com o ato convocatório, ou revogar a licitação. 
 
11.7. Na hipótese do DETRAN não convocar o licitante vencedor ou com outro, chamado na 
ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias referentes à validade das propostas, 
ficam as partes liberadas de quaisquer compromissos assumidos, ressalvado casos de interesse 
público, desde que a futura CONTRATADA opte pela manutenção da proposta além do prazo 
fixado. 
 

11.8. Caso haja necessidade de modificação do Cronograma Físico-Financeiro, a contratada 
fará a apresentação do novo Cronograma para a devida apreciação da Comissão de Fiscalização 
e posterior aprovação pelo DETRAN. 
 

11.9. Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 1º, do art. 
57 da Lei 8.666/93. 
 

11.9.1.  A prorrogação do prazo de execução do contrato implicará na prorrogação 
automática do seu prazo de vigência, de modo a preservar o interregno de 12 
(doze) meses entre o fim do prazo de execução e o de vigência do contrato. 

 

11.10.  Toda a prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e autorizada pelo Diretor-
Presidente do DETRAN, com a prévia manifestação da Comissão de Fiscalização, que 
observará em sua justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que fundamenta o 
pedido, conforme consta do subitem 11.9, bem como adequação do cronograma físico-financeiro 
da execução.  
 
11.11. Desde que atendidas às condições estipuladas no subitem 11.9, o pedido de prorrogação 
de prazo, porventura a ser feito pela CONTRATADA ou proposto pela Comissão de Fiscalização, 
deverá ser submetido à apreciação jurídica.  
 
11.12.  A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos preços e demais condições do 
contrato os acréscimos ou supressões de serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso particular de reforma de edifício ou de 
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos. 
 
11.13.  Ocorrendo hipótese de aditivos extras contratuais, e se na proposta não houver sido 
estabelecido preços unitários para esses serviços, os mesmos serão fixados de acordo com os 
valores constantes do Boletim de Preços da AGESUL e/ou SINAPI da data do orçamento do 
DETRAN; caso o Boletim não disponha de custo do serviço, o mesmo será estabelecido em 
consenso entre as partes, na data de sua execução e respeitadas as condições estabelecidas 
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no contrato. Referidos valores serão retroagidos à data do orçamento do DETRAN e serão, 
ainda, decrescidos do montante oferecido quando da licitação. 
 
11.14.  O atraso injustificado na execução do contrato ou no cumprimento de providências 
determinadas pelos agentes competentes, mediante notificação, sujeitará o contratado à multa 
de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte conformidade: 
 

a) Multa de 0,02% (dois centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 45 (quarenta e 
cinco) dias; 
  

b) Multa de 0,04% (quatro centésimos por cento), ao dia, para atraso superior a 45 (quarenta 
e cinco) dias, limitado a 90 (noventa) dias;  
 

c) O atraso superior a 90 (noventa) dias, caracterizará inexecução parcial ou total, conforme 
o caso, aplicando-se o disposto no item 11.15 e ensejando a rescisão unilateral do contrato, 
sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis, ressalvado o disposto no 
subitem 11.14.1. 

 
11.14.1. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, a Administração poderá, mediante 

juízo de conveniência e oportunidade da autoridade competente, optar por não 
rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua conclusão pela CONTRATADA, caso 
em que será aplicada multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia de 
atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo da aplicação da multa por 
inexecução parcial caso o objeto não seja concluído nos 120 (cento e vinte) dias. 

 
11.14.2. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro, sob 

pena de caracterização de atraso. Caso a medição registre percentual executado 

inferior ao estipulado no cronograma, a CONTRATADA deverá, independente de 
notificação, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para 

apreciação da fiscalização. Caso as justificativas não sejam aceitas, a contratada 

deverá recuperar o cronograma no período da medição subsequente, sob pena de 

restar caracterizada a mora desde a medição em que se constatou o não 

cumprimento do cronograma. 

11.14.3. O atraso será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente ao 

término do prazo estabelecido para a conclusão da etapa, ou da providência 

determinada pelo agente responsável, até o dia anterior à sua efetivação.  

 
11.15. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes 
penalidades: 
 

a) Em caso de inexecução parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento) 

sobre o valor integral atualizado do contrato, a ser aplicada da seguinte forma:  

Å 2% (dois por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução igual ou 

superior a 90% (noventa por cento);  

Å 3% (três por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 80% 

(oitenta por cento) a 89% (oitenta e nove por cento);  
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Å 4% (quatro por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 70% 

(setenta por cento) a 79% (setenta e nove por cento);  

Å 5% (cinco por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 60% 

(sessenta por cento) a 69% (sessenta e nove por cento);  

Å 6% (seis por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 50% 

(cinquenta por cento) a 59% (cinquenta e nove por cento);  

Å 7% (sete por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 40% 

(quarenta por cento) e 49% (quarenta e nove por cento);  

Å 8% (oito por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 30% 

(trinta por cento) e 39% (trinta e nove por cento);  

Å 9% (nove por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 20% 

(vinte por cento) e 29% (vinte e nove por cento);  

Å 10% (dez por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 1% 

(um por cento) e 19% (dezenove por cento).  

b)  Em caso de inexecução total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor integral 

atualizado do contrato;  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes na punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos.  

11.15.1. Independentemente das sanções arroladas acima, a contratada ficará sujeita à 
composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua 
inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença verificada em nova 
contratação, na hipótese de os demais classificados não aceitarem contratar pelos 
mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 

 
11.16. Após a decisão da autoridade competente, a CONTRATADA poderá optar pelo 
recolhimento voluntário da multa, mediante apresentação de requerimento no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contado da data da intimação da decisão, contendo confissão irretratável da dívida em 
cobrança administrativa ou judicial, renúncia e desistência de quaisquer meios de defesa, 
impugnação e recurso administrativo ou judicial que tenha por objeto o questionamento do 
crédito devido. O recolhimento voluntário, caso deferido, implicará num desconto de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da multa e deverá ser recolhido no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contado 
da data de intimação do deferimento.  

 
11.16.1. Caso não haja o recolhimento voluntário, o valor da multa será compensado com 

quaisquer créditos que a contratada porventura tiver a receber perante ao DETRAN.  
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11.16.2. Caso a contratada não possua créditos suficientes para quitar a multa e não efetue 
seu recolhimento espontaneamente, o débito será inscrito em dívida ativa e será 
promovida a cobrança judicial. 

 
11.17. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará suspenso de licitar 
e impedido de contratar com o DETRAN, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da 
aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato 
e das demais cominações legais. 
 

11.18. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar, assim como de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que: 
 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  
 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
  

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

 
11.19. As penalidades serão aplicadas após regular procedimento administrativo, processado 
nos mesmos autos da contratação, sendo assegurado ao licitante, o contraditório e a ampla 
defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes. 

 
11.20. A rescisão do contrato poderá ser: 

 
a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para o DETRAN;  
 

c) Judicial, nos termos da legislação. 
 

11.21. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.  
 

11.22. A prerrogativa que tem a CONTRATANTE em acompanhar e fiscalizar a realização das 
obras, em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por danos 
causados direta ou indiretamente ao DETRAN ou a terceiros, quer motivados por sua culpa ou 
dolo. 
 
11.23. Fica a CONTRATADA obrigada a colocar à disposição da fiscalização do DETRAN, todos 
os instrumentos, equipamentos e instalações necessárias ao perfeito desempenho das 
atividades. 
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11.24. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do 
valor total atualizado do contrato. 
 

11.24.1. A subcontratação depende de autorização prévia do DETRAN, a quem incumbe 
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários 
para a execução do objeto, assim como as demais regras para subcontratações 
previstas neste instrumento convocatório. 

 

11.24.2. Ocorrendo a subcontratação de parte da obra, a contratada responderá 
solidariamente com a subcontratada, quer seja em relação DETRAN como perante 
terceiros, diante das obrigações assumidas, inclusive pela qualidade e integridade da 
obra. 

 
11.24.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 
ao objeto da subcontratação. 

 
11.24.4. A subcontratação, devidamente autorizada, não gera entre o DETRAN e a 

subcontratada, qualquer vínculo à exceção da responsabilidade constante no 
subitem 11.24.2.  

                   
11.24.5. Na ocorrência de subcontratação de microempresa (ME) ou empresa de pequeno 

porte (EPP), os empenhos e pagamentos do órgão poderão ser destinados 
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte pelos serviços por ela 
realizados e constantes das medições processadas no período considerado, ficando 
sob a responsabilidade exclusiva da subcontratada a emissão de notas fiscais 
correspondentes, bem como o recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais 
delas gerados. 

 
11.24.6. Não sendo a subcontratada, microempresa ou empresa de pequeno porte, o 

pagamento pelos serviços por ela realizados e constantes das medições 
processadas no período considerado, ficará sob a responsabilidade exclusiva da 
Contratada, bem como a emissão das notas fiscais correspondentes e o recolhimento 
de todos os impostos e taxas fiscais delas gerados e serão pagos na conta corrente 
indicada pela Contratada em sua proposta. 

 
11.24.7. É vedada a subcontratação nos seguintes casos:  

 
a) Das parcelas de maior relevância técnica;  

 

b)  De empresas que participaram da licitação. 
 
 

12. PROCESSO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO  
 
12.1. No local, dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissão Especial de Licitações instalará 
a Sessão Pública para o recebimento dos invólucros 01 e 02, obedecendo a ordem de trabalho.  
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12.2. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem 
o bom andamento dos trabalhos.  
 
12.3. Na fase de habilitação, após o exame da documentação, não havendo intenção em recorrer 
da decisão, com desistência manifestada por todas as empresas participantes, o Presidente da 
Comissão de Licitação poderá proceder a abertura das propostas das empresas habilitadas, 
dando conhecimento aos concorrentes do teor das mesmas. Caso haja intenção das empresas 
em recorrerem nesta fase, não serão abertos os invólucros contendo as propostas, devendo a 
sessão ser suspensa, concedendo o prazo recursal que a lei estabelece. Somente depois do 
julgamento do recurso ou sua desistência é que será designada nova data para ocorrer à Sessão 
Pública de abertura dos invólucros contendo as propostas.  
 
12.4. À Comissão de Licitação competirá tomar todas as decisões legais no cumprimento de suas 
responsabilidades, conhecendo e analisando todos os documentos exigidos na competição, quer 
seja na fase de habilitação ou da proposta, inabilitando licitantes e desclassificando propostas 
que contrariam as regras editalícias e legais, fazendo a devolução dos envelopes contendo as 
propostas das empresas inabilitadas, consignando tudo em ata circunstanciada, emitindo 
parecer, selecionando em ordem crescente as propostas classificadas, bem como instruir 
impugnações e recursos a serem encaminhados à autoridade competente. As reuniões que 
consignarem julgamento de mérito, na fase de habilitação ou proposta poderão ser realizadas 
reservadamente, no interesse exclusivo da Comissão.  

 
12.4.1.  Os envelopes de propostas das empresas inabilitadas no certame, caso não seja 

possível devolver ao final da sessão aos seus representantes, estarão disponíveis 
para serem retirados no Setor de Licitação do DETRAN-MS, sito à Rodovia MS 80, 
Km 10, Saída para Rochedo, em Campo Grande-MS, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, após a homologação/adjudicação do processo licitatório. Após este prazo 
os mesmos serão destruídos sem prévio comunicado. 

 
12.5. A Comissão de Licitação poderá contar com o assessoramento técnico de servidores do 
DETRAN e AGESUL, na orientação de sua decisão.  
 
12.6. Verificado, quando do julgamento, a existência de erros sanáveis, será solicitado ao 
licitante que proceda às devidas correções, utilizando os seguintes critérios: 
 

a) Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por 
extenso;  

 
b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;  
 
c) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma;  
 
d) Caso haja valores diversos para insumos/serviços iguais será solicitada a correção 

considerando o menor dentre os valores propostos;  
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e)  Caso haja erro na descrição e/ou na unidade de medida de insumo/serviço será solicitada 

a correção com a correta descrição e/ou unidade de medida da tabela de referência da 

Administração; 

f)   Erros formais no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta, quando a planilha puder ser ajustada, no prazo solicitado, desde que não 

haja majoração do preço ofertado, e atendidas às demais condições de aceitabilidade;  

g)  Verificando em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou 

divergências de qualquer natureza nas definições dos preços unitários dos serviços, será 

adotada a correção que resultar no menor valor. 

 
12.6.1.  Caso ocorra erro sanável, será permitida a adequação pela licitante em até 03 

(três) dias úteis, a contar da intimação realizada pela Comissão. Em não sendo 

sanados os erros da proposta de preços da empresa licitante, ocorrerá a 

desclassificação da mesma no certame licitatório. 

12.7. Não será admitida correção que importe em alteração dos coeficientes dos insumos de 
materiais, mão de obra ou equipamentos que compõem o serviço.  
 
12.8. Para julgamento da Tomada de Preços, atendidas as condições deste edital, considerar-
se-á MENOR PREÇO a licitante que apresentar menor valor global do lote proposto, valor este 
que será obtido pela soma dos itens propostos, que será considerado como valor contratual, o 
qual não poderá exceder o fixado no item 10.2 deste edital. A ausência do valor proposto por 
item, ocasionará a imediata desclassificação da licitante. 
 

 

13. CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
 
13.1. Verificada igualdade de condições entre duas ou mais propostas, será a LICITAÇÃO 
decidida por SORTEIO, observado o disposto no art. 3º, § 2º da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
13.2. Será assegurado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), preferência 
de contratação, como critério de desempate, atendendo o benefício previsto nos artigos 44 e 45, 
da Lei Complementar nº 123/2006, desde que tenha apresentado, no envelope de habilitação, 
declaração nos moldes do Anexo VII deste edital.  
 
13.3. Após a abertura dos envelopes de Proposta Comercial, se a proposta mais bem classificada 
não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) 
superior a melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

a) Ocorrendo o empate, a ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada a menor preço do certame, situação em que será 
homologada em seu favor o objeto licitado, desde que a nova planilha com a composição 
dos preços seja entregue à Comissão Especial de Licitação em até 02 (dois) dias úteis, 
contados a partir da manifestação do representante da empresa interessada;  
 

b) Caso a ME ou EPP não apresente proposta de pre­o inferior, na forma da al²nea ñaò ou 
não esteja habilitada, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
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na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, no 
prazo até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da manifestação do representante da 
empresa interessada; 

     
c)  A comprovação de que a empresa está enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa 

de Pequeno Porte (EPP) se dará através da apresentação da Declaração de Informações 

Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-calendário do ano anterior ou a 

Certidão fornecida pela Junta Comercial do Estado Sede. Deverão apresentar, também 

as demonstrações contábeis do último exercício exigível, acompanhada do Balanço 

Patrimonial correspondente ou Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) para 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes, sob pena de não lhe ser 

facultada a preferência. Caso as licitantes não apresentem as Demonstrações 

Contábeis do último exercício exigível, acompanhada do Balanço Patrimonial 

correspondente ou Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), poderá, a CPL, 

realizar diligência no setor de Cadastro da AGESUL.  

13.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrarem no intervalo estabelecido no item 13.3, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 
13.5. Em caso de dúvida quanto à receita bruta auferida pela licitante que se declara enquadrada 
na condição de ME ou EPP, para o fim de receber os benefícios na LC 123/2006, poderá o 
DETRAN solicitar a apresentação de todos os documentos comprobatórios, especialmente 
os balancetes mensais da empresa. 
 
 
14. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS  
 
14.1. Serão desclassificadas, de acordo com a legislação pertinente, as propostas que: 
 

a) Não atenderem as exigências legais, formais e regulamentares da presente licitação;  
 

b) Se mostrarem manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos;  
 

c)  Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração. 

 
c.1.  No caso de apresentação de proposta de valor incompatível com o preço de 

mercado, identificada nas hipóteses do subitem anterior, para fins de subsidiar 
decisão quanto à sua classificação ou não, deverá a autoridade efetuar diligências 
no sentido de: 

 
c.1.1. Apurar se há algum risco na viabilidade da execução do serviço ofertado e se 

o licitante está em dia com suas obrigações tributárias, previdenciárias e 
trabalhistas; e 

c.1.2. Solicitar ao licitante maiores esclarecimentos sobre a dimensão da sua 
proposta e de onde obterá proveito econômico, sua efetiva exequibilidade, bem 
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como declaração expressa de que assume eventuais prejuízos ao longo de 
futura relação contratual a ser firmada, de maneira que possíveis pedidos de 
modificação contratual posterior sejam analisados atentamente, a fim de que 
não sejam utilizados como expediente para corrigir distorções nos preços 
contemplados na proposta vencedora; 

 
d)  Apresentarem preços diferentes para o mesmo insumo (materiais, equipamentos e mão de 

obra);  
 
e)  Apresentarem propostas alternativas;  
 
f)  Ocorrendo apresentação da TRDE - Anexo III com cálculos incorretos, inclusão ou 

exclusão de itens que extrapolem os apresentados no anexo respectivo, a proposta será, 
igualmente, desclassificada.   

 
14.1.1.  Será, igualmente, desclassificada, a proposta da concorrente que, logrado êxito na 

habilitação, vier a conhecimento do DETRAN, fatos ou circunstâncias anteriores ou 
posteriores ao julgamento, que desabonem sua idoneidade, sua capacidade 
financeira, técnica ou administrativa. 

  
14.2. Não será levada em consideração para efeito de classificação, qualquer oferta ou 
vantagem não prevista neste Edital, ou baseada nas propostas dos demais licitantes. 
 
14.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores 
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela administração; ou  
 

b) Valor orçado pela administração. 
 

14.3.1.  Nessa situação, a licitante será convocada para comprovar, no prazo de 3 (três) dias 
úteis, a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do 
art. 48, inciso II da Lei nº 8.666/93, sob pena de desclassificação. 

 
14.3.2.  Preço excessivo é todo aquele, unitário ou total, que extrapolar os valores orçados 

pelo DETRAN e constantes dos anexos que compõem esta Tomada de Preços.  
 
14.4. No caso de todas as licitantes serem inabilitadas ou se todas as propostas forem 
desclassificadas, poderá ser concedido às empresas participantes o prazo de 8 (oito) dias úteis 
para apresentação de nova documentação ou novas propostas sem o (s) motivo (s) que levou 
(levaram) a inabilitação ou desclassificação, caso se entenda ser mais vantajoso para o poder 
público.   
 
 
15. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 
15.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao 
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tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de Proteção 
de Dados ï LGPD (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).  
 
15.2. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas 
hipóteses dos artigos 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e 
para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. 
 
15.3. A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade, sigilo de toda 
informação, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas 
alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no 
instrumento contratual.  
 
15.4. A CONTRATADA não poderá se utilizar de informação, dados pessoais ou base de dados 
a que tenham acesso, para fins distintos da execução dos serviços especificados no instrumento 
contratual.  
 
15.5. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante 
consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia 
aprovação do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, responsabilizando-se a CONTRATADA 
pela obtenção e gestão.  
 
15.6. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas aptas a 
promover a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 
pessoais e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar acessos não autorizados, 
acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito; tudo isso forma a 
reduzir o risco ao qual o objeto do contrato ou o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL está 
exposto. 
 
15.7. A CONTRATADA deverá manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, 
assim como aqueles compartilhados, com condições de rastreabilidade e de prova eletrônica a 
qualquer tempo. 
 
15.8. A CONTRATADA deverá permitir a realização de auditorias do ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL e disponibilizar toda a informação necessária para demonstrar o cumprimento 
das obrigações relacionadas à sistemática de proteção de dados. 
 
15.9. A CONTRATADA deverá apresentar ao ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sempre 
que solicitado, toda e qualquer informação e documentação que comprovem a implementação 
dos requisitos de segurança especificados na contratação, de forma a assegurar a auditabilidade 
do objeto contratado, bem como os demais dispositivos legais aplicáveis. 
 
15.10. A CONTRATADA se responsabilizará por assegurar que todos os seus colaboradores, 
consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso 
e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, 
confidencialidade e sigilo, devendo assumir compromisso formal de preservar a 
confidencialidade e segurança de tais dados.  
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15.11. A CONTRATADA deverá promover a revogação de todos os privilégios de acesso aos 
sistemas, informações e recursos do ESTADO DE MATO GROSSODO SUL, em caso de 
desligamento de funcionário das atividades inerentes à execução do presente Contrato.  
 
15.12. A CONTRATADA não poderá disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia 
autorização por escrito, informação, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em 
razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  
 
15.13. Caso autorizada transmissão de dados pela CONTRATADA a terceiros, as informações 
fornecidas/compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessário para o fiel desempenho 
da execução do instrumento contratual. 
 
15.14. A CONTRATADA deverá adotar planos de resposta a incidentes de segurança 
eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execução das 
finalidades deste contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a sua remediação, 
de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos dados.  
 
15.15. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente e de imediato ao ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL a ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de segurança que possa 
acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a Titular de dados pessoais, evitando 
atrasos por conta de verificações ou inspeções. 
 
15.16. A comunicação acima mencionada não eximirá a CONTRATADA das obrigações, e/ou 
sanções que possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de 
dados.  
 
15.17. Encerrada a vigência do contrato ou após a satisfação da finalidade pretendida, a 
CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo ESTADO 
DE MATO GROSSO DO SUL e, em no máximo trinta dias, sob instruções e na medida do 
determinado por este, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura 
existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter 
os dados para cumprimento de obrigação legal. 
 
15.18. A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento por 
todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido incluindo sanções aplicadas pela autoridade nacional 
decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais compartilhados pelo ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL para as finalidades pretendidas neste contrato.  
 
15.19. A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos 
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão do 
descumprimento de suas obrigações legais no processo de tratamento dos dados 
compartilhados pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 
 
15.20. Eventuais responsabilidades serão apuradas de acordo com o que dispõe a Seção III, 
Capítulo VI da LGPD. 
 
16. DISPOSIÇÕES GERAIS  
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16.1. O Diretor-Presidente do DETRAN poderá, até a assinatura do contrato, revogar a presente 
LICITAÇÃO por razões de interesse público, decorrentes de fato supervenientes, devidamente 
comprovados, sem direito à indenização ou ressarcimento dos licitantes. De outro lado, 
procederá a anulação da mesma quando incidir ilegalidade insanável do procedimento licitatório, 
mediante despacho fundamentado.  
 
16.2. Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação dos 
termos deste EDITAL ou qualquer outra, a ele relacionado, deverão questioná-las, dirigindo-se à 
Comissão Especial de Licitação em petição escrita, até o segundo dia útil antes da data fixada 
para a abertura da licitação, via e-mail (licitacao@detran.ms.gov.br) ou através do Setor de 
Licitação do DETRAN, durante o expediente, no horário das 7h30 às 11h30 e 12h30 às 16h30 
no endereço mencionado no item 16.3.  
 
16.3. Os recursos administrativos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão e 
entregues, mediante protocolo, no seguinte endereço: 
  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DO SUL ï DETRAN/MS   
A/C DO PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
Rodovia MS 80, Km 10, saída para Rochedo, Bloco 15, Campo Grande-MS   
Fone: (67) 3368 0156 
 
16.4. O resultado da licitação objeto deste edital, depois de homologado e adjudicado, será 
publicado no Diário Oficial do Estado e exposto no quadro de avisos do DETRAN.  
 
16.5. Na hipótese de posterior questionamento pelo município onde a obra será executada, 
acerca da base de cálculo prevista na planilha de serviços contida no presente ato convocatório, 
devido a título de ISSQN, a CONTRATADA ficará obrigada pelo pagamento do remanescente, 
através de retenção ou diretamente no caso de rompimento do vínculo contratual, ressalvado o 
direito de requerer o seu ressarcimento perante a Contratante. 
 
16.6. A licitante vencedora, quando da execução do objeto ora licitado, deverá reservar o 
percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas operacionais para as pessoas do sexo 
feminino, de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 4.096/2011.  
 
16.7. A CONTRATADA deverá observar as obrigações estabelecidas no Decreto Normativo nº 
13.568/2013, no sentido de dotar os seus trabalhadores de capacitação técnica, por meio de 
cursos em saúde e em segurança do trabalho, em conformidade com a Resolução nº 96, de 23 
de março de 2012, do Conselho Superior de Justiça do Trabalho.  
 
16.8. Os procedimentos estabelecidos no Anexo I deste Edital e nestas Disposições Finais serão 
aplicáveis a todos os empreendimentos contratados por este Departamento Estadual de Trânsito 
- DETRAN.  
 
16.9. Deverá a Comissão de Fiscalização divulgar e orientar os Fiscais das obras, Gerentes de 
Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propagação das Normas de Segurança do 
Trabalho em consonância com a Portaria nº 3214, de 08/06/1978, que aprovou as Normas 
Regulamentadoras ï NR ï do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como as regras estabelecidas no Anexo I  e nas Disposições Gerais deste instrumento 
convocatório.  
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16.10. Complementam este Edital os seguintes Anexos:  
    

ANEXO I ï Declaração de Sujeição aos Termos do Edital e à legislação complementar;  
ANEXO II ï Declaração de Vistoria ou Renúncia;  
ANEXO III ï Demonstração da Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos-TRDE;  
ANEXO IV ï Declaração de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas;  
ANEXO V ï Modelo de Procuração;  
ANEXO VI ï Minuta do Contrato;  
ANEXO VII ï Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
ANEXO VIII ï Declaração de que a empresa não possui em seu quadro societário Servidor 
Público da Ativa;  
ANEXO IX ï Declaração de inexistência de parentesco; 
ANEXO X ï Termo de Referência; 
ANEXO XI ï Cronograma Físico-Financeiro; e 
ANEXO XII ï Planilha de Cálculo do Custo para Elaboração de Projetos. 

 
 
 

Campo Grande - MS, 17 de outubro de 2023. 
 
 
 
 
 
 

RUDEL ESPÍNDOLA TRINDADE JUNIOR 
Diretor-Presidente do DETRAN/MS 
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 ANEXO I  

Tomada de Preços nº 001/2023-DETRAN  

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL E À LEGISLAÇÃO 

COMPLEMENTAR  

 

A Empresa                  (nome da empresa)                 , inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, 

estabelecida na Rua _____________________, nº ___, Bairro ________________, na cidade 

de _________________________________, UF _____, e-mail _________________________, 

TELEFONE/FAX ______________, representada pelo seu  (Sócio/Procurador com mandato 

incluso) , Sr.(ª)         (nome completo)   , em atendimento às regras estabelecidas para o presente 

certame, DECLARA que:  

  

a) Conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no edital acima 
referenciado, às disposições técnicas e à minuta contratual, tendo recebido todos os 
documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das 
obrigações assumidas nesta licitação;  

  
b) Se compromete, formalmente, a executar a obra/serviço, de acordo com os projetos e 

especificações que fazem parte deste instrumento, e pelo preço e condições constantes 
da proposta aceita;  

  
c) Está ciente das condições da licitação, que responderá pela veracidade e autenticidade 

das informações constantes dos documentos e propostas que apresentar, e que 
fornecerá, se necessário, informações e documentações complementares solicitadas 
pela Comissão de Licitação;  

  
d) Sendo vencedora na presente licitação, utilizará na execução da obra/serviço, somente 

material de primeira qualidade, bem como, qualquer tipo de equipamento necessário a 
sua execução no instante em que forem solicitados, de acordo com a orientação da 
fiscalização do DETRAN, sem nenhum ônus adicional;  

  
e) Tem em disponibilidade todo o equipamento, máquinas indicadas no Memorial 

Descritivo/Termo de Referência como necessárias à execução dos serviços, bem como 
estarão disponíveis a proporção da solicitação da fiscalização, declarando igualmente 
que dispomos de pessoal técnico especializado necessário e essencial ao fiel 
cumprimento do objeto desta licitação; 
 

f) Executará a obra de acordo com os prazos estabelecidos neste edital;  
  

g) Não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horário noturno 
de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer 
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 
Federal nº 8.666/93;  
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h) Cumpre com as normas relativas à saúde e segurança no trabalho de seus empregados, 
reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos termos da Lei n. 
6.514/77;  

  

i) Inexiste qualquer ato ou fato que possa comprometer sua idoneidade moral, financeira, 
técnica ou econômica de participar da presente licitação e contratar com o DETRAN;  

  
j) Responderá pela responsabilidade técnica, na execução da obra objeto da presente 

licitação, caso seja vencedora, o(s) profissional (is):  
- Engº/Arq°      (nome completo)     CREA/CAU (UF) nº ____ visto CREA/CAU- (UF) 
_____;  

  

k) Que, o Responsável Técnico ou Engenheiro/Arquiteto do nosso quadro de funcionários, 
portador do CREA/CAU nº _________ visto (UF) nº _________, conhece as normas 
vigentes no Manual de Especificações Técnicas relativas a Obras Viárias - Edificações 
da AGESUL, as quais deverão ser obedecidas.  

  

 

__________________, ___ de _____________ de 2023. 
 
 
 

 
 

Razão social da Licitante 
Nome do Representante Legal/Signatário 

Cargo/Função do Representante Legal/Signatário 
 
 
 
 

OBS.: Quando da apresentação obedecer ao item 4.7 deste Edital. 
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ANEXO II 

                                           Tomada de Preços nº 001/2023-DETRAN  

  

DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA  

  

OBJETO: contratação de empresa para realizar a elaboração de projetos arquitetônicos, 

complementares e outros para construção dos blocos: Fiscalização e DELETRAN ï 

Delegacia de Trânsito; Biblioteca e Museu de Trânsito (interligado ao Auditório ï Bloco 

12); construção de lanchonete com sanitário na Cidade Escola; ampliação da área de 

exames práticos, categorias A e B; reforma e ampliação do Setor de Transporte; e reforma 

de duas cantinas na Sede do DETRAN-MS. 

  

Declaramos para fins de participação na presente licitação, que o nosso 

Preposto Sr.º   (nome do preposto)  , portador do CPF nº ________, OU Engenheiro/Arquiteto, 

portador do CREA/CAU nº ____________, Visto (UF) nº ________, Responsável Técnico ou 

não, tomou conhecimento dos locais onde serão executados os serviços e suas normas, 

inteirando-se suficientemente da natureza, quantidade dos serviços e de todas as condições que 

envolvem a execução do mesmo, verificando os serviços e peculiaridades inerentes ao objeto da 

presente licitação, e que estamos, cientes de todas as suas implicações técnicas e financeiras, 

necessidades, disponibilidades, remuneração de mão de obra, benefícios, distâncias, meios de 

transportes, etc., tendo coletado os dados e elementos necessários a perfeita elaboração da 

proposta comercial e esclarecido todas as dúvidas sobre o objeto desta licitação.  

OU  

Declaramos, para fins de participação na presente licitação, que optamos pela 

não realização de vistoria, mas temos conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos 

aos serviços e demais informações necessárias para a execução do objeto da licitação, 

assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as 

garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, não podendo nada 

pleitear ou reclamar a respeito.    

  

_________________, ___ de _________________ de 2023. 

 

 

Razão social da Licitante  

Nome do Representante Legal/Signatário  

Cargo/Função do Representante Legal/Signatário  

  

OBS.: Quando da apresentação obedecer ao item 4.7 deste Edital. 
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ANEXO III 
 

Tomada de Preços nº 001/2023 - DETRAN  

DEMONSTRAÇÃO DA TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS ï 

TRDE 

Objeto: Elaboração de projetos arquitetônicos, complementares e outros para construção 

dos blocos: Fiscalização e Deletran ï Delegacia de trânsito; Biblioteca e Museu do Trânsito 

(interligado ao auditório - Bloco 12); construção de lanchonete com sanitário na Cidade 

Escola; ampliação da área de exames práticos, categorias A e B; reforma e ampliação do 

Setor de Transporte; e reforma de duas cantinas. 

Local: Município de Campo Grande - MS 

   

TRDE 
      

Variável Componente 
Taxa 

(%) 

     

     

L LUCRO 10,70 

     

  PIS 1,32 

  COFINS 6,08 

  ISSQN 5,00 

  INSS 0,00 

I TRIBUTOS 12,40 

      

Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (TRDE) 26,36 

Acórdão 2622/2013   
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_________________, ___ de _________________ de 2023. 

 

 

 

Razão social da Licitante 

Nome do Representante Legal/Signatário 

Cargo/Função do Representante Legal/Signatário 

 

 

OBS.: Quando da apresentação obedecer ao item 4.7 deste Edital. 
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ANEXO IV 
 

Tomada de Preços nº 001/2023-DETRAN 

  

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE E ADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS 

  

  

A Empresa                  (nome da empresa)                 , inscrita no CNPJ/MF sob 

o n. _____________, estabelecida na Rua _____________________, nº ___, Bairro 

________________, na cidade de ____________________, UF ____, representada pelo seu  

(Sócio/Procurador com mandato incluso) , Sr.(ª)         (nome completo)         , em atendimento às 

regras estabelecidas pelo edital do certame, DECLARA que se encontra em situação regular no 

que tange aos direitos e verbas salariais devidas aos trabalhadores contratados e mobilizados 

para a contratação de empresa para realizar a elaboração de projetos arquitetônicos, 

complementares e outros para construção dos blocos: Fiscalização e DELETRAN ï 

Delegacia de Trânsito; Biblioteca e Museu de Trânsito (interligado ao Auditório ï Bloco 

12); construção de lanchonete com sanitário na Cidade Escola; ampliação da área de 

exames práticos, categorias A e B; reforma e ampliação do Setor de Transporte; e reforma 

de duas cantinas na Sede do DETRAN-MS, em especial: salário mensal não inferior ao piso 

salarial da categoria ou fixado em Convenção Coletiva de Trabalho; horas extras; descanso 

semanal remunerado; décimo terceiro salário; vale-transporte ou cômputo da hora in itinere nos 

casos prescritos em lei; férias remuneradas de 30 (trinta) dias após período aquisitivo de 12 

(doze) meses de trabalho, acrescido do adicional de 1/3 (um terço); anotação da Carteira de 

Trabalho desde o início de vigência do pacto laboral; verbas rescisórias em caso de demissão; 

fornecimento de Guias CD/SD conforme prescrição legal; liberação dos depósitos de FGTS e 

sua multa, em casos de demissão por iniciativa da empresa; que conhece e cumpre todos os 

itens da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional. E por ser expressão da 

verdade, firmo a presente.  

  

  

________________, _____ de _______________ de 2023. 

 

 

 

 

 

Razão social da Licitante 

Nome do Representante Legal/Signatário 

Cargo/Função do Representante Legal/Signatário 

 

 

OBS.: Quando da apresentação obedecer ao item 4.7 e 9.6 - IV, deste Edital. 
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ANEXO V 

Tomada de Preços nº 001/2023-DETRAN  

MODELO DE PROCURAÇÃO  

  

  

A ____________(nome da empresa)____________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________, com sede à ______________________, neste ato representado pelo(s) 

____________________ (sócios ou pessoas designadas para administrar a sociedade), com 

qualificação completa ï nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo 

presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o(s) Senhor(es) 

____________________ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), 

outorgando-lhe poderes específicos para representá-la no Edital de licitação Tomada de Preços 

n° 001/2023-DETRAN ï Processo Administrativo n° 31/018.455/2023, podendo apresentar 

proposta, concordar, desistir, renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e outros 

documentos, acompanhar todo o processo licitatório até o seu final, tomar ciência de outras 

propostas da Comissão de Licitação, praticando todos os atos necessários para o bom e fiel 

cumprimento deste mandato.   

  

  

 

 

__________________, ____de _________________ de 2023. 

 

 

 

 

 

 

Razão social da Licitante 

Assinatura do representante legal da empresa 

(Reconhecer firma do representante legal da empresa Licitante) 
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 ANEXO VI  

  

Tomada de Preços nº 001/2023 ï DETRAN  

  

MINUTA DO CONTRATO  

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL, POR MEIO DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO ï DETRAN E A 

EMPRESA XXXX XXXX XXXX, DE ACORDO 

COM O EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 

001/2023-DETRAN.  

  

 
I. CONTRATANTES  
  
O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, por meio do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DO SUL-DETRAN/MS,  
inscrito no CNPJ/MF sob o n. 01.560.929/0001-38, estabelecido na Rodovia MS 080, KM 10, 
saída para Rochedo ï nesta capital, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, 
designado por meio do Decreto ñPò N. 20, de 02/01/2023 - Sr. ..ééééééééé., 
(nacionalidade), (estado civil), (profiss«o), portador do RG n. éééééé.SSP/é..., inscrito no 
CPF/MF sob o n. ééééé.., residente e domiciliado na Rua éééééé.., n. éé.., Bairro 
ééé., na cidade de ééééé./MS e a Empresa éééééééé..., com sede na Rua 
ééé..., nÜééé...,Bairro ééééé..., na cidade de éééééé../é.., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n. éééééé..., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr. ééééééé.., (nacionalidade), (estado civil), (profiss«o), portador do 
RG nÜ ééééé. SSP/é.., inscrito no CPF/MF sob o nÜ ééééé.., residente e domiciliado 
na Ruaééééé.., nÜ éé..., Bairroéééé., na cidade de éééééé../UF, ajustam e 
contratam a execução dos serviços, objeto do presente instrumento, em estrita conformidade 
com o Edital de Tomada de Preços nº 001/2023. 
 
 
II. FINALIDADE  
  
O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com 
vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na Cláusula Primeira - Objeto, e que 
foi celebrado em decorrência da autorização do Sr. Diretor-Presidente, exarada em despacho 
constante do processo nº 31/000.000/2023 datado de XX de XXX de 2023.  
  
 
III. FUNDAMENTO LEGAL  
  
Esta contratação decorre de licitação sob condições do Edital de Tomada de Preços n. 
001/2023-DETRAN, cujo resultado foi homologado em XX/XX/2023, pela autoridade competente 
conforme consta do processo supramencionado, submetendo-se as partes às disposições 
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constantes da Lei Federal n. 8.666/93, às cláusulas e condições aqui estabelecidas e às demais 
normas legais vigentes.  
  
 
IV. RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
  
A responsabilidade técnica na execução da obra caberá ao Engenheiro/Arquiteto XXXX XXXX, 
portador da carteira profissional n. XXXX/D, expedida pelo CREA/CAU-XX, e Visto MS nº XXX.  
 

Parágrafo único: Somente será admitida a substituição do responsável técnico, por profissional 
de experiência equivalente ou superior, mediante requerimento da CONTRATADA, contendo a 
documentação necessária a comprovar a experiência do novo responsável.  
  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
  
1. DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a execução pela CONTRATADA, da 
contratação de empresa para realizar a elaboração de projetos arquitetônicos, 
complementares e outros para construção dos blocos: Fiscalização e DELETRAN ï 
Delegacia de Trânsito; Biblioteca e Museu de Trânsito (interligado ao Auditório ï Bloco 
12); construção de lanchonete com sanitário na Cidade Escola; ampliação da área de 
exames práticos, categorias A e B; reforma e ampliação do Setor de Transporte; e reforma 
de duas cantinas na Sede do DETRAN-MS, de acordo com as especificações do Edital de 
Tomada de Preços nº 001/2023-DETRAN, quadro de quantitativo, bem como na íntegra, a 
Proposta da CONTRATADA, que fazem parte integrante deste contrato, como se nele 
estivessem inseridos todos os seus termos.   
  
 
CLÁUSULA SEGUNDA  
 
2. DO REGIME DE EXECUÇÃO: O presente contrato será executado pelo regime de empreitada 
por preço global e que são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na licitação 
supracitada, cujas planilhas são partes integrantes deste instrumento, devidamente rubricado 
pelos representantes das partes contratantes.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  
  
3. DOS PREÇOS E DO VALOR CONTRATUAL 
3.1. O valor do presente contrato para execução do objeto é estimado em R$                         
........................... (valor por extenso). 
 
3.2. Dos preços contratados constam toda e qualquer despesa necessária à realização dos 
serviços, inclusive instalação do canteiro de serviços, quando houver, sinalização, energia 
elétrica, consumo de combustível, materiais de expediente, mão de obra, materiais, máquinas e 
equipamentos, inclusive manutenção dos equipamentos próprios, encargos das leis sociais e 
outras despesas acessórias e relativas aos trabalhos objeto deste contrato. Considerar-se-á que 
os preços unitários propostos são completos e suficientes para pagar todos os serviços. 
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Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada sob alegação de qualquer 
erro ou má interpretação do Edital e seus anexos, inclusive por parte da contratada. 
 
3.3. DO REAJUSTAMENTO: Durante a vigência do contrato, as parcelas do cronograma físico-
financeiro que, no momento de sua efetiva execução, ultrapassarem o período de 12 (doze) 
meses, contado da data do orçamento inicial do DETRAN (xxx/2023), serão reajustadas segundo 
a variação dos índices utilizados pelo Índice Nacional de Custo da Construção ï Fundação 
Getúlio Vargas (INCC/FGV) considerando o ñloò da data de refer°ncia do or­amento inicial do 
DETRAN (xxx/2023). 
 

3.3.1.  Considerando a data de referência do orçamento inicial estipulada no item 3.3, o 
reajustamento incidirá somente nos serviços executados a partir do mês de 
xxxxxxxxxx do ano subsequente, e assim sucessivamente.  

 
3.3.2.  O referido reajustamento deverá, a cada aniversário, ser formalmente requerido pela 

CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do primeiro dia do 

mês de aniversário, sob pena de preclusão do direito ao mesmo.  

3.3.3.   Para efetivação do reajustamento do contrato, a CONTRATADA deverá estar com o 

cronograma físico-financeiro da obra em dia, bem como com as demais obrigações, 

ou apresentar justificativa detalhada dos motivos do atraso, condicionada a 

manifestação favorável do fiscal do contrato.  

3.3.4.    Quando houver atraso do cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das 

sanções contratuais devidas pela mora:  

a) Aumentando os preços, prevalecerão os índices vigentes na data em que deveria 

ter sido cumprida a obrigação;  

b) Diminuindo os preços, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo 

cumprimento da obrigação;  

c) Quando houver antecipação, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo 

cumprimento da obrigação.  

3.3.5.   O reajuste será formalizado mediante simples apostila, assinada pela autoridade 
competente após prévia ratificação dos valores pela área técnica e pela empresa 

contratada. 

3.3.6.  Só será considerada a renúncia ao reajustamento, se esta ocorrer de forma expressa 

nos autos, de modo que a mera celebração de termo aditivo entre as partes (ainda 
que com ratificação das demais cláusulas e condições) não será considerada 

suficiente para configurar a preclusão do direito. 

3.3.7.  Na hipótese de atraso na execução do contrato por culpa da administração, 

prevalecerão os índices vigentes neste período, se os preços aumentarem, ou serão 

aplicados os índices correspondentes ao início do respectivo período, se os preços 

diminuírem. 

 
3.4. Os preços unitários são os constantes da Proposta Comercial da CONTRATADA, conforme 
quadro de quantitativos anexos. 
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3.5. Os quantitativos unitários poderão sofrer variações, obrigando-se a CONTRATADA, à 
execução pelos mesmos preços e condições pactuadas inicialmente, consoante estabelece o 
item 3.6 desta cláusula, mediante a elaboração de termo aditivo.  
  
3.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos preços e demais condições do 
contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços e compras até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus 
acréscimos.  
  
3.7. Todos os equipamentos pertencentes à CONTRATADA, que forem usados, deverão ser 
adequados de modo a atender às exigências dos serviços e produzir a quantidade e a qualidade 
satisfatória dos mesmos. A fiscalização poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de 
qualquer equipamento não satisfatório, ou mesmo, suplementá-los com outros julgados 
necessários.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA  
 
4.1. MEDIÇÃO E PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito em 
conta corrente do contratado, de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Finanças), 
e a cada pagamento efetuado, corresponderá à medição de acordo com as instruções e 
especificações do DETRAN.  
  
4.2. Os serviços serão medidos mensalmente pela comissão de fiscalização designada pelo 
DETRAN, exceto a primeira medição, medição única ou final.  
  
4.3. A medição final será elaborada pela Comissão de Fiscalização, somente depois de concluído 
todos os serviços.  
  
4.4. As medições, acompanhadas de Relatórios e Cronogramas Físicos Financeiros, quando for 
o caso, deverão ser encaminhadas pela Comissão de Fiscalização ao setor competente do 
DETRAN para os procedimentos de pagamento.  
  
4.5. Qualquer aumento de quantitativos em relação aos previstos por ocasião da proposta deverá 
ser justificado pela Fiscalização.  
 
4.6. O critério objetivo de medição para a Administração Local será com pagamentos 
proporcionais à execução financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de 
pagamentos para esse item como um valor mensal fixo. 
 

4.6.1.  Caso não seja possível imprimir o ritmo de execução previsto em cronograma, por 

motivos alheios à conduta da contratada, caberá à empresa implementar 

mecanismos de controle de mão de obra, de modo a ajustar os custos de 

administração local em relação ao cronograma de execução do projeto, a partir da 

aceleração ou redução do ritmo das atividades.  
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4.6.2.    Considerando o disposto acima, fica vedado o aditamento de administração local 

baseado em prorrogações de prazo ou paralisações de contrato.   

4.7. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota 
fiscal, com as respectivas medições, devidamente conferidas, aprovadas e atestadas pela 
comissão de fiscalização, acompanhadas dos seguintes documentos:  
  

a) Certificado de Regularidade de FGTS ï CRF;  
 

b) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Dívida Ativa da 
União; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);   
 

c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e 
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Pública 
Municipal;  
 

d) Declaração de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do 
Anexo V; 
 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT válida.  
 

4.8. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura deverá estar subdividido em valor 
referente aos materiais empregados e valor referente aos serviços realizados, devendo estar 
devidamente destacados no documento fiscal, com indicação dos respectivos percentuais.  
 
4.9. Para efetivação do primeiro pagamento da primeira nota fiscal/fatura, a CONTRATADA 
deverá apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituído pela Instrução Normativa RFB 
1.845, de 22/11/2018, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, deverá atender somente 
o estabelecido nos itens 4.7 e 4.10.  
 
4.10. Os demais pagamentos serão efetuados à CONTRATADA mediante apresentação da Guia 
de Recolhimento do INSS, da obra/serviço, referente ao mês anterior e, também, da Certidão de 
Regularidade junto ao FGTS.  
 
4.11. Para hipótese de obrigação da apresentação do Cadastro Nacional de Obras (CNO), 
quando da conclusão da mesma, a CONTRATADA, para recebimento da medição final ou única, 
deverá comprovar que procedeu a baixa da matrícula junto ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), anexando documento correspondente.  
 
4.12 Além das documentações elencadas no subitem 4.7, a Contratada deverá manter, durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme o art. 55, inciso XIII, 
da Lei nº 8.666/93. 
 
4.13. Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da Contratada, a 
mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento do objeto já executado, para, 
num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar 
defesa, em processo administrativo instaurado para esse fim específico. 
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4.14. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior 
poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da Contratante. 
 
4.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados 
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
 
4.16. Persistindo a irregularidade, a Contratante, em decisão fundamentada, deverá aplicar a 
penalidade cabível nos autos do processo administrativo correspondente. 
 
4.17. Ocorrendo hipótese de aditivos extras contratuais, e se na proposta não houver sido 
estabelecido preços unitários para esses serviços, os mesmos serão fixados de acordo com os 
valores constantes do Boletim de Preços da AGESUL e/ou SINAPI, da data do orçamento 
inicial do DETRAN; caso o Boletim não disponha de custo do serviço, o mesmo será estabelecido 
em consenso entre as partes, na data de sua execução e respeitadas as condições estabelecidas 
neste contrato. Referidos valores serão retroagidos à data do orçamento inicial do DETRAN e 
serão, ainda, decrescidos do montante oferecido quando da licitação.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA  
  
5. DOS PRAZOS  
  
5.1. DO PRAZO DE EXECUÇÃO:  O objeto do presente edital deverá ser executado e 

totalmente concluído dentro do prazo de 00 (xxxxxxxxx) dias consecutivos, contados da data 

do recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS), devendo cumprir rigorosamente o 

cronograma físico-financeiro do contrato, sob pena de aplicação de multa moratória, sem prejuízo 

das demais penalidades e da rescisão contratual, se for o caso.  

5.2. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato terá início a partir da sua 

assinatura e perdurará até 00 (xxxxxx) dias corridos.   

5.3. DA PRORROGAÇÃO: Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de 
entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas deste contrato e assegurada a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos 
elencados no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
5.3.1.  A prorrogação do prazo de execução do contrato implicará na prorrogação 

automática do seu prazo de vigência, de modo a preservar o interregno de xxx 
(xxxxxxx) dias entre o fim do prazo de execução e o de vigência do Contrato. 

 
5.4. Toda a prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e autorizada pelo Diretor-
Presidente do DETRAN, com a prévia manifestação da Comissão de Fiscalização, que 
observará em sua justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que fundamenta o 
pedido, bem como a adequação do cronograma físico-financeiro da execução. 
 
5.5. Desde que atendidas às condições estipuladas no subitem 5.3, o Pedido de Prorrogação 
de prazo, porventura a ser feito pela Contratada ou proposto pela Comissão de Fiscalização, 
deverá ser submetido à apreciação jurídica. 
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5.5.1.  A CONTRATADA somente poderá solicitar prorrogação de prazo, quando da 

interrupção dos trabalhos for determinada por: 
 

a) Caso fortuito ou força maior; 
 
b) Ato da Administração. 
 

5.5.2.  O pedido fundamentado de prorrogação deverá ser protocolado na Divisão de 
Engenharia, Manutenção e Infraestrutura do DETRAN-MS, sito na Rodovia MS 
080, Km 10, saída para Rochedo, Bloco 10, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do 
vencimento prazo de execução da obra/serviço.  

 
5.6. DO PRAZO DE INÍCIO: O prazo de início dos serviços será de até 5 (cinco) dias 
consecutivos após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS).  
  
5.7.  DO PRAZO PARA EMISSÃO DA OIS: O DETRAN emitirá a OIS, no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis, após a formalização do contrato.  
  
5.8. A empresa deverá comparecer na Divisão de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura 
do DETRAN-MS, para o recebimento da OIS, no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento 
da confirmação da convocação, conforme metodologia descrita no subitem 11.1.2 do instrumento 
convocatório;   
  
5.9. Para recebimento da OIS, a CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida junto ao CREA/MS, e/ou o Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente recolhido junto ao CAU/MS, sob pena de 
rescisão contratual e aplicação de multa pelo descumprimento total da obrigação, nos termos do 
subitem 10.2, b;  

 
5.10. Além dos documentos apontados no item 5.9, a CONTRATADA deverá apresentar, se for 
o caso, Garantia para sinistro de responsabilidade civil, conforme subitens 7.3.1 e 7.3.2.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA  
  
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão 
a conta da dotação assim discriminada:  
 

Unidade 
Orçamentária  

Funcional Programática  
Natureza da 

Despesa  
Fonte  

31201 10.31201.06.181.2047.3116.0001 44905105 0179980021 

  
Nota de Empenho nº XXXXX, de XX/XX/2023, no valor de R$ .................. (valor por extenso).  
 
CLÁUSULA SÉTIMA  
  
7. GARANTIA  
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7.1. A título de garantia da execução da obra, no ato de assinatura do contrato, a licitante 
vencedora deverá optar por uma das formas estabelecidas nos incisos do artigo 56, da Lei nº 
8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado.  
  
7.2. Optando a Licitante vencedora pela prestação da garantia em dinheiro, essa deverá dirigir-
se a Divisão de Execução Orçamentária, Financeira e Arrecadação do DETRAN, no 
endereço constante no preâmbulo deste Edital, Bloco 13, para a obtenção da Nota de 
Lançamento (NL), no percentual exigido no item 7.1.  
 
7.3. Optando a contratada pela prestação da garantia através de seguro-garantia ou fiança 
bancária, deverão os citados documentos ser emitidos por empresas regulamentadas pela 
SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) ou Banco Central do Brasil, fazendo juntar a 
correspondente prova.  

 
7.3.1.  As garantias prestadas na modalidade seguro-garantia deverão contemplar na 

mesma apólice ou em apólices distintas a cobertura para sinistro de responsabilidade 
civil;  

 
7.3.2.  No caso de apólice distinta para cobertura de sinistro de responsabilidade civil, a 

contratada deverá apresentá-la na Divisão de Controle de Contratos e Convênios, 
bloco 18, no ato de assinatura da Ordem de Início dos Serviços.  

 
7.4. A Garantia da execução da obra, quando efetuada por meio de fiança bancária ou seguro-
garantia, deverá ter prazo de vencimento mínimo de 90 (noventa) dias após a data prevista para 
o fim da vigência do contrato; o mesmo prazo deverá ser observado para garantia através de 
Título da Dívida Pública e, se for o caso, para apólice de responsabilidade civil.  

 
7.4.1.   Na hipótese de celebração de Termo Aditivo que prorrogue o prazo de vigência do 

contrato, a contratada deverá providenciar a complementação da garantia prestada, 
de modo que mantenha a observância do prazo de vencimento mínimo de 90 
(noventa) dias após a data prevista para o fim da vigência do contrato, sob pena de 
aplicação de multa e até mesmo a rescisão contratual, sem prejuízo das demais 
sanções previstas em Lei e no presente instrumento convocatório.  

 
7.5. Em caso de celebração de Termo Aditivo que importe no aumento do valor contratual ou de 
reajustamento previsto no item 3.3, a contratada deverá providenciar o reforço da Garantia 
prestada, de modo a manter compatibilidade com o percentual de 5% do valor global do contrato, 
sob pena de aplicação de multa e até mesmo a rescisão contratual, sem prejuízo das demais 
sanções previstas em Lei e no presente contrato.  
 

7.5.1.  O reforço de valor da garantia, somente será admitido na mesma modalidade optada 
quando da prestação da garantia inicial. 

  
7.5.2.  Caso a CONTRATADA opte pela substituição da modalidade da garantia inicial 

prestada, deverá ser formalizado pedido dirigido ao Diretor-Presidente desta 
Autarquia, acompanhado da respectiva minuta da nova modalidade de garantia que 
pretende apresentar.  
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7.6. A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contado da data de assinatura 
do termo aditivo ou ciência da apostila de reajuste, para apresentar o reforço da garantia de que 
tratam os subitens 7.4.1 e 7.5, sob pena de aplicação de multa, conforme item 10.1, sem prejuízo 
da aplicação das demais sanções cabíveis e até mesmo rescisão contratual.  

 
7.6.1.  O reforço da garantia deverá ser entregue no setor técnico responsável pela gestão 

e fiscalização do contrato, que somente poderá recebê-lo, caso esteja em 
conformidade com as condições dispostas nesta cláusula sétima, especialmente 
quanto ao prazo de vigência e valor segurado. 

 

 7.6.2.   No caso de paralisação da execução do objeto, a contratada deverá regularizar o 
prazo da garantia nos mesmos termos previstos no subitem 7.4.1, devendo 
apresentá-la em 10 (dez) dias consecutivos contado da data de reinício da execução.   

 

7.7. A garantia de execução da obra, bem como seus respectivos reforços, serão recusados 
quando fixarem condições incompatíveis com o Edital, ou contiverem cláusulas conflitantes com 
a legislação que rege a presente contratação, bem como a que orienta a emissão e aceitação de 
tais documentos.  

 
7.7.1.   A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
 

b) Prejuízos diretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante 
a execução do contrato;  
 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;  
 

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 
FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 
 

7.8. A garantia prestada na contratação somente será resgatada após a assinatura do Termo 
de Recebimento Definitivo da Obra pelo DETRAN. 
 
7.9. No caso de rescisão contratual pelo inadimplemento das cláusulas contratuais pela 
empresa contratada, não será devolvida a garantia prestada, a qual será apropriada pelo 
DETRAN, sob t²tulo de ñIndeniza­«o e Restitui­«oò, ap·s realizado o confronto das contas 
créditos/débitos. 
 
7.10. Os valores depositados em moeda corrente, destinados à garantia contratual, serão 
aplicados em caderneta de poupança junto a instituições financeiras oficiais do País, sendo que 
a sua devolução obedecerá ao estabelecido nos subitens 7.8 e 7.9.  
 
 

CLÁUSULA OITAVA  
 

8. RESCISÃO 
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8.1. O DETRAN se reserva no direito de rescindir unilateralmente, a qualquer tempo, este 
contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem indenizar a qualquer 
título a CONTRATADA, ressalvado o direito a haveres pelos serviços já executados, quando a 
mesma incorrer em uma das seguintes infrações: 
 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações estipuladas neste contrato;  
 

b) Transferir o objeto deste contrato a terceiros no todo ou em parte, sem a anuência do 
DETRAN;  
 

c) A ocorrência de quaisquer dos motivos consubstanciados no art. 78, incisos I a XIII e XVII 
da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 
8.1.1.   A CONTRATADA, no caso de rescisão unilateral, caberá receber o valor por serviços 

já executados, sofrendo, porém, a perda das garantias contratuais oferecidas e seus 
rendimentos, ficando ainda sujeita à eventual imposição de indenização por perdas 
e danos causados ao DETRAN. 

 

8.2. O presente contrato poderá ser rescindido mediante acordo amigável entre as partes, 
precedida de autorização por escrito, devidamente fundamentada, e reduzido a termo no 
processo, respeitado sempre o interesse público, cabendo à CONTRATADA perceber os 
haveres por serviços já executados e o levantamento das garantias contratuais oferecidas.  
 
 
CLÁUSULA NONA  
 
9. DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS: Constituem direitos e prerrogativas do DETRAN além 
daqueles previstos nas leis pertinentes, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei Federal 
nº 8.666/93, que a CONTRATADA declara expressamente conhecer e a eles se submete.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  
 
10. DAS PENALIDADES 
  
10.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou no cumprimento de providências 
determinadas pelos agentes competentes mediante notificação, sujeitará o contratado à multa 
de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte conformidade: 
 

a) Multa de 0,02% (dois centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 45 (quarenta e 
cinco) dias;  
 

b) Multa de 0,04% (quatro centésimos por cento), ao dia, para atraso superior a 45 (quarenta 
e cinco)  dias, limitado a 90 (noventa) dias;  
 

c) O atraso superior a 90 (noventa) dias, caracterizará inexecução parcial ou total, conforme 
o caso, aplicando-se o disposto no item 10.2 e ensejando a rescisão unilateral do contrato, 
sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis, ressalvado o disposto no 
subitem 10.1.1. 
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10.1.1. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, a Administração poderá, mediante 

juízo de conveniência e oportunidade da autoridade competente, optar por não 
rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua conclusão pela contratada, caso em 
que será aplicada multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia de atraso, 
limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo da aplicação da multa por 
inexecução parcial caso o objeto não seja concluído nos 120 (cento e vinte) dias. 
 

10.1.2.  A contratada deverá cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro, sob 

pena de caracterização de atraso. Caso a medição registre percentual executado 

inferior ao estipulado no cronograma, a contratada deverá, independente de 
notificação, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para 

apreciação da fiscalização. Caso as justificativas não sejam aceitas, a contratada 

deverá recuperar o cronograma no período da medição subsequente, sob pena de 

restar caracterizada a mora desde a medição em que se constatou o não 

cumprimento do cronograma. 

10.1.3.  O atraso será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente ao 

término do prazo estabelecido para a conclusão da etapa, ou da providência 

determinada pelo agente responsável, até o dia anterior à sua efetivação.  

 
10.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades: 
 

a) Em caso de inexecução parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento) 

sobre o valor integral atualizado do contrato, a ser aplicada da seguinte forma:  

Å 2% (dois por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução igual ou 

superior a 90% (noventa por cento);  

Å 3% (três por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 80% 

(oitenta por cento) a 89% (oitenta e nove por cento);  

Å 4% (quatro por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 

70% (setenta por cento) a 79% (setenta e nove por cento);  

Å 5% (cinco por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 60% 

(sessenta por cento) a 69% (sessenta e nove por cento);  

Å 6% (seis por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 50% 

(cinquenta por cento) a 59% (cinquenta e nove por cento);  

Å 7% (sete por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 40% 

(quarenta por cento) e 49% (quarenta e nove por cento);  

Å 8% (oito por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 30% 

(trinta por cento) e 39% (trinta e nove por cento);  

Å 9% (nove por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 20% 

(vinte por cento) e 29% (vinte e nove por cento);  
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Å 10% (dez por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 1% 

(um por cento) e 19% (dezenove por cento).  

b)  Em caso de inexecução total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor integral 

atualizado do contrato;  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes na punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos.  

10.2.1. Independentemente das sanções arroladas acima, a contratada ficará sujeita à 
composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua 
inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença verificada em nova 
contratação, na hipótese de os demais classificados não aceitarem contratar pelos 
mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 
 

10.3. O valor da multa poderá ser quitado voluntariamente pela contratada, no prazo de 30 
(trinta) dias consecutivos após a data de intimação da decisão que aplicar a penalidade. 

 
10.3.1.  Caso não haja quitação voluntária, o valor da multa será compensado com os 

créditos que a contratada porventura tiver a receber. Se insuficientes esses créditos, 
a Administração poderá recorrer à garantia e promover a cobrança judicial. 

  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

11. DA MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS: A CONTRATADA se obriga a 
manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações inicialmente 
pactuadas, inclusive todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato licitatório, 
sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades cabíveis.  
 
11.1. Obriga-se, ainda, a CONTRATADA, a utilizar nos serviços, mão de obra qualificada e 
especializada, podendo o DETRAN exigir a substituição de qualquer empregado da 
CONTRATADA, fundamentado no interesse da administração.  
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 

12. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL: A CONTRATADA se obriga a executar os serviços, 
objeto deste contrato, em perfeita harmonia e concordância com o Projeto de Engenharia, e as 
condições especificadas no Edital que orienta a presente contratação, a Documentação e 
Proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasião do respectivo procedimento licitatório.  
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12.1. A CONTRATADA declara expressamente que examinou, minuciosamente, o Edital da 
licitação e seus Anexos, especialmente o projeto de engenharia, bem como o local dos serviços, 
e que os estudou, os comparou e os encontrou corretos, aceitando e submetendo-se, 
integralmente, às suas condições, e que obteve da CONTRATANTE, satisfatoriamente, todas as 
informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 

13. NORMAS DE EXECUÇÃO: Deverão ser obedecidas, além das normas de execução dos 
serviços constantes do Edital que orienta a presente contratação, as demais normas gerais 
estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e todas as legislações vigentes, 
no que for aplicável e compatível.  
 
13.1. FISCALIZAÇÃO DA OBRA: A CONTRATADA promoverá todas as facilidades 
necessárias, prestando as informações solicitadas e outras de interesse para a fiscalização dos 
serviços, pelos agentes do DETRAN.  
  
13.2. SUJEIÇÃO LEGAL: A CONTRATADA se obriga ao cumprimento de todas as leis, 
decretos, regulamentos e, demais normas legais aplicáveis à consecução dos objetivos do 
presente contrato, mormente à legislação tributária, aplicáveis às disposições da Lei Federal 
8.666 de 21/6/1993.  

 
13.3. SUBCONTRATAÇÃO: É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% 
(vinte por cento) do valor total atualizado do contrato.  
    

13.3.1.  A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários 
para a execução do objeto, assim como as demais regras para subcontratações 
previstas neste instrumento convocatório.  

 
13.3.2.  Ocorrendo a subcontratação de parte da obra, a contratada responderá 

solidariamente com a subcontratada, quer seja em relação DETRAN como perante 
terceiros, diante das obrigações assumidas, inclusive pela qualidade e integridade da 
obra.  

 
13.3.3.  Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 
ao objeto da subcontratação.  

 
13.3.4.  A subcontratação, devidamente autorizada, não gera entre o DETRAN e a 

subcontratada, qualquer vínculo à exceção da responsabilidade constante no 
subitem 13.3.2.   

            
13.3.5.  Na ocorrência de subcontratação de microempresa (ME) ou empresa de pequeno 

porte (EPP), os empenhos e pagamentos do órgão poderão ser destinados 
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte pelos serviços por ela 
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realizados e constantes das medições processadas no período considerado, ficando 
sob a responsabilidade exclusiva da subcontratada a emissão de notas fiscais 
correspondentes, bem como o recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais 
delas gerados. 

   
13.3.5.1. Não sendo a subcontratada, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

o pagamento pelos serviços por ela realizados e constantes das medições 
processadas no período considerado, ficará sob a responsabilidade 
exclusiva da Contratada, bem como a emissão das notas fiscais 
correspondentes e o recolhimento de todos os impostos e taxas fiscais delas 
gerados e serão pagos na conta corrente indicada pela Contratada em sua 
proposta. 

 
13.3.6.  É vedada a subcontratação nos seguintes casos:  

 
a) Das parcelas de maior relevância técnica;  

 
                   b) De empresas que participaram da licitação. 

 
13.4.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: Concluídos os serviços, o DETRAN os receberá 
através de Comissão de Fiscalização, mediante Termo de Recebimento, primeiro 
Provisoriamente, o que será precedido de elaboração da Medição Final ou Medição Única; 
depois, Definitiva, assinada pelas partes, após o decurso de prazo de observação ou de vistoria 
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, prevalecendo ainda a 
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos verificados na obra ou a terceiros, em 
decorrência de defeito ou falha na sua execução.  
 
13.5. COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE ARRECADAÇÃO: Quando da liquidação da 
despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e 
fiscalização de tributos do Estado, as características e os valores pagos, conforme o disposto no 
art. 63 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.  
 
13.6. RESPONSABILIDADE CIVIL: A CONTRATADA responderá durante 05 (cinco) anos, 
contados da data do termo de recebimento, pela solidez da obra executada, nos termos do 
Código Civil Brasileiro.  
 
13.7.  DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 

13.7.1.  As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos 
ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei 
Geral de Proteção de Dados ï LGPD (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).  

13.7.2.  O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas 
nas hipóteses dos artigos 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão 
os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao 
titular. 

 
13.7.3.  A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade, sigilo de toda 

informação, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da 
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LGPD, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do 
objeto descrito no instrumento contratual.  

 
13.7.4.  A CONTRATADA não poderá se utilizar de informação, dados pessoais ou base de 

dados a que tenham acesso, para fins distintos da execução dos serviços 
especificados no instrumento contratual.  

 
13.7.5.  Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante 

consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada 
após prévia aprovação do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão.  

 
13.7.6.  A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas aptas 

a promover a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda 
informação, dados pessoais e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar 
acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem 
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento 
inadequado ou ilícito; tudo isso forma a reduzir o risco ao qual o objeto do contrato 
ou o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL está exposto. 

 
13.7.7.  A CONTRATADA deverá manter os registros de tratamento de dados pessoais que 

realizar, assim como aqueles compartilhados, com condições de rastreabilidade e de 
prova eletrônica a qualquer tempo. 

 
13.7.8.  A CONTRATADA deverá permitir a realização de auditorias do ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL e disponibilizar toda a informação necessária para demonstrar o 
cumprimento das obrigações relacionadas à sistemática de proteção de dados. 

 
13.7.9.  A CONTRATADA deverá apresentar ao ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 

sempre que solicitado, toda e qualquer informação e documentação que comprovem 
a implementação dos requisitos de segurança especificados na contratação, de 
forma a assegurar a auditabilidade do objeto contratado, bem como os demais 
dispositivos legais aplicáveis. 

 
13.7.10. A CONTRATADA se responsabilizará por assegurar que todos os seus 

colaboradores, consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas 
atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados 
pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo, devendo assumir 
compromisso formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados.  

 
13.7.11. A CONTRATADA deverá promover a revogação de todos os privilégios de acesso 

aos sistemas, informações e recursos do ESTADO DE MATO GROSSODO SUL, em 
caso de desligamento de funcionário das atividades inerentes à execução do 
presente Contrato.  

 
13.7.12. A CONTRATADA não poderá disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia 

autorização por escrito, informação, dados pessoais ou base de dados a que tenha 
acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  
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13.7.13. Caso autorizada transmissão de dados pela CONTRATADA a terceiros, as 
informações fornecidas/compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessário 
para o fiel desempenho da execução do instrumento contratual. 

 
13.7.14. A CONTRATADA deverá adotar planos de resposta a incidentes de segurança 

eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execução 
das finalidades deste contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a 
sua remediação, de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos 
dados.  

 
13.7.15. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente e de imediato ao ESTADO DE 

MATO GROSSO DO SUL a ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de 
segurança que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a 
Titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificações ou inspeções. 

 
13.7.16. A comunicação acima mencionada não eximirá a CONTRATADA das obrigações, 

e/ou sanções que possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais 
e/ou base de dados.  

 
13.7.17. Encerrada a vigência do contrato ou após a satisfação da finalidade pretendida, a 

CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e, em no máximo trinta dias, sob instruções 
e na medida do determinado por este, eliminará completamente os Dados Pessoais 
e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo 
quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de 
obrigação legal. 

 
13.7.18. A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento 

por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido incluindo sanções aplicadas pela 
autoridade nacional decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais 
compartilhados pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL para as finalidades 
pretendidas neste contrato.  

 
13.7.19. A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos 

patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão 
do descumprimento de suas obrigações legais no processo de tratamento dos dados 
compartilhados pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

 
13.7.20. Eventuais responsabilidades serão apuradas de acordo com o que dispõe a Seção 

III, Capítulo VI da LGPD. 
 
13.8. FORO: As partes elegem o foro da comarca de Campo Grande/MS, com expressa renúncia 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas todas e quaisquer 
dúvidas decorrentes deste Contrato.  
   
13.9. CONCORDÂNCIA: E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente 
instrumento os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.  
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Campo Grande - MS, xx de xxxxxx de 2023. 
 
 
 
                   
Diretor-Presidente do DETRAN                                                                     Empresa     
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ANEXO VII 
 

Tomada de Preços nº 001/2023 ï DETRAN 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

  

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 

neste ato convocatório, que a empresa .............................. (denominação da pessoa 

jurídica)..........., CNPJ nº  ...................................... é microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito 

de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em epígrafe, realizado 

pelo Departamento Estadual de Trânsito ï DETRAN.   

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO para 

que possua os devidos efeitos de direito.  

  

  

__________________, _____ de _________________ de 2023. 

 

 

 

 

 

Razão social da Licitante 

Nome do Representante Legal/Signatário 

Cargo/Função do Representante Legal/Signatário 

 

 

OBS.: Quando da apresentação, obedecer ao item 4.7 deste Edital. 
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ANEXO VIII   

Tomada de Preços nº 001/2023 ï DETRAN 

 
DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO 

SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA 

  

  

A Empresa _(nome da empresa)__, estabelecida na Rua ______, nº ___, 

Bairro ____________, na cidade de ____________________, UF ____, inscrita no CNPJ nº 

____________, na qualidade de participante do pleito licitatório do Edital de Tomada de Preços 

n.º 001/2023, Processo nº 31/018.455/2023, referente à contratação de empresa para realizar 

a elaboração de projetos arquitetônicos, complementares e outros para construção dos 

blocos: Fiscalização e DELETRAN ï Delegacia de Trânsito; Biblioteca e Museu de Trânsito 

(interligado ao Auditório ï Bloco 12); construção de lanchonete com sanitário na Cidade 

Escola; ampliação da área de exames práticos, categorias A e B; reforma e ampliação do 

Setor de Transporte; e reforma de duas cantinas na Sede do DETRAN-MS, representada 

pelo seu sócio Administrador e/ou Responsável Técnico __Sócio/Procurador com mandato 

incluso) _, Sr.(ª)         (nome completo)         , portador do  CREA/CAU (UF) n.º ______, Visto 

(UF) n.º ____, DECLARA que não possui no seu quadro societário ou dirigente, qualquer servidor 

público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo 

de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação.  

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO para 

que possua os devidos efeitos de direito.  

  

____________________, _____ de _____________ de 2023. 

 

 

 

Razão social da Licitante 

Nome do Representante Legal/Signatário 

Cargo/Função do Representante Legal/Signatário 

 

 

OBS.: Quando da apresentação, obedecer ao item 4.7 deste Edital. 
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ANEXO IX   

Tomada de Preços nº 001/2023 ï DETRAN 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 

  

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 

neste ato convocatório, que a empresa .............................. (denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ nº ......................................, não possui sócio(s), gerente(s) ou diretor(es), na condição de 

cônjuge, companheiro (a) ou parente até 3º grau de servidor do Departamento Estadual de 

Trânsito - DETRAN, em consonância com o inciso V, do artigo 5º, da Lei Federal nº 12.813/2003.  

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO para 

que possua os devidos efeitos de direito.  

  

 

_______________, _____ de _________________ de 2023. 

 

 

  

  

 

Razão social da Licitante  

Nome do Representante Legal/Signatário  

Cargo/Função do Representante Legal/Signatário  

  

  

 

 

OBS.: Quando da apresentação, obedecer ao item 4.7 deste Edital. 
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ANEXO X  

Tomada de Preços nº 001/2023 ï DETRAN 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

Objeto: Elaboração de projetos arquitetônico, complementares e outros para construção dos 

blocos: Fiscalização e Deletran ï Delegacia de trânsito; Biblioteca e museu do trânsito 

(interligado ao auditório-bloco 12); construção de lanchonete com sanitário na Cidade Escola; 

ampliação da área de exames práticos categorias A e B; Reforma e ampliação do setor de 

transporte e reforma de duas cantinas. 

Local: Sede do Detran/MS ï Campo Grande - MS. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Este Termo de Referência discrimina os procedimentos que deverão ser obedecidos para 

Elaboração de projetos arquitetônico, complementares e outros para construção dos blocos: 

Fiscalização e Deletran ï Delegacia de trânsito; Biblioteca e museu do trânsito (interligado ao 

auditório-bloco 12); construção de lanchonete com sanitário na Cidade Escola; ampliação da 

área de exames práticos categorias A e B; e Reforma e ampliação do setor de transporte com 

áreas estimadas de: 

 

EDIFICAÇÃO ÁREA TOTAL - M2 

FISCALIZAÇÃO DELETRAN 1000,00 

MUSEU ï BIBLIOTECA 600,00 

LANCHONETE  NA CIDADE  ESCOLA 700,00 

ÁREA DE CONVIVO DA PISTA DE EXAMES 350,00 

REVITALIZAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE 1000,00 

CANTINAS 200,00 

TOTAL 3850,00 

 

Para cada projeto será admitido uma variação de área de até 20% (vinte por cento) para mais 

ou para menos. 

Prazo execução: 180 dias 

TRDE: (26,36 %) 

A definição e documentação da estimativa de preços referenciais foram baseadas nas seguintes 

premissas: 
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¶ SINAP ï Caixa Econômica Federal; 

¶ Boletim de preços da Agesul; 

¶ Tabela SINDUSCON-MS; 

¶  O cálculo foi baseado, prevendo o custo de projeto de preços praticados pela Agesul e Nota 

Técnica SEA nº 11/2015 do Ministério Público Federal; 

RESUMO: 

EDIFICAÇÃO 

ÁREA TOTAL - 

M2 CUSTO PROJETO 

FISCALIZAÇÃO DELETRAN 1000,00 R$215.326,93 

MUSEU ï BIBLIOTECA 600,00 R$153.214,10 

LANCHONETE  NA CIDADE  

ESCOLA 
700,00 

R$145.776,31 

ÁREA DE CONVIVO DA PISTA DE 

EXAMES 
350,00 

R$84.198,48 

REVITALIZAÇÃO SETOR DE 

TRANSPORTE 
1000,00 

R$181.398,05 

CANTINAS 200,00 R$51.706,69 

TOTAL 3850,00 R$831.620,56 

 

1.1. Justificativa da Necessidade da Contratação: 

 

       A divisão de fiscalização, a delegacia de trânsito e a biblioteca estão acomodados 

provisoriamente em diversos blocos já existentes, porém tais blocos não foram dimensionados 

para esses fins. A atual lanchonete na Cidade Escola caracteriza-se por uma construção 

antiquada, que para atender minimamente a demanda se vale de improvisações como o uso de 

toldos como fechamento e ainda com alguns problemas de infiltração ascendente e descendente 

também. Este projeto irá prever também a comunicação visual e harmonização com todos os 

blocos e construções na Cidade Escola. 

Na área de exames práticos categorias A e B não há um espaço adequado para abrigar os 

clientes, instrutores e examinadores. As edificações e instalações existentes no setor de 

transporte foram construídas e ampliadas ou acrescidas ao longo do tempo aleatoriamente 

conforme a necessidade, sem um planejamento prévio, resultando hoje alguns conflitos de fluxo 

e deficiência em algumas necessidades como alojamento adequado para motoristas. As duas 

lanchonetes que atende a todo público, clientes e servidores, existentes estão funcionando 

precariamente necessitando de ajustes no tamanho das cozinhas e também no espaço destinado 

ao público. 
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No sentido de oferecer edificações adequadas e dimensionadas para essas atividades 

incluindo também um museu junto com a biblioteca, a Administração entende que nesta fase de 

planejamento, há mister a contratação de projetos básicos e executivos de modo que além dos 

projetos propriamente ditos, obter-se-á um horizonte dos investimentos necessários para 

execução cada construção.    

      Com objetivo de agilizar a elaboração dos projetos e dar uma resposta positiva rápida 

para os clientes e servidores, a Administração do DETRAN optou por contratar os projetos 

necessários uma vez que em seu quadro de funcionários da Divisão de Engenharia, engenheiros 

e arquitetos, já estão em várias frentes de trabalho, logo não poderia oferecer celeridade 

necessária sem parar alguns serviços importantes já em execução, como fiscalização de obras 

e elaboração de leiautes para agências entre outros.  

 

2. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

Os projetos arquitetônicos e os demais projetos deverão atender todas as disposições no 

programa de necessidades desenvolvido para cada construção. 

 

2.1 Bloco para abrigar Setor de Fiscalização e Delegacia de Trânsito ï 

Deletran: 

O acesso para cada um dos setores deve ser individualizado; 

2.1.1 Na Deletran prever:  

a) Recepção / sala de espera: 

a. balcão para informações e recepção para pelo menos 6 pessoas, incluindo 

PcD; 

b. Tomadas de uso geral para recarga de celular; 

c. Telefone; 

d. Instalações para 3 (três) computadores; 

e. Instalações para 2 (duas) impressoras; 

f. Aparelho de ar condicionado split. 

 

b) Sala para o delegado para atendimento individual, com ampla visão de toda 

delegacia, antessala com secretaria: 

a. Mesa executiva; 

b. Telefone; 

c. Instalações para 2 (dois) Computadores; 

d. Tomadas de uso geral para recarga de celular; 

e. Aparelho de ar condicionado split. 

 

c) Sala para ouvidoria de depoimentos: 
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a. Mesas de atendimentos para dois depoimentos simultâneos, cada depoente 

isolado um do outro; 

b. Instalações para 2 (dois) computadores; 

c. Instalação para 1 (uma) impressora; 

d. Aparelho de ar condicionado split. 

 

d) Sala de digitação e impressão de documentos: sala reservada com acesso 

somente de servidores - pelo menos 3 (três) funcionários; 

a. 2 (Duas) mesas de atendimentos; 

b. Instalações para 2 (dois) computadores; 

c. Tomadas de uso geral para recarga de celular 

d. Aparelho de ar condicionado split. 

 

e) Sala segura para armazenamento de documentos e armas; 

f) Abrigo para dois veículos; 

g) Sanitários públicos: Masculino e feminino ambos com PcD; 

h) Sanitários para funcionários: Masculino e feminino ambos com PcD; 

i) Copa/ café ï funcionários; 

j) DML. 

 

2.1.2 No setor de fiscalização prever: 

a)  Recepção / sala de espera: 

a. Balcão para informações e recepção para pelo menos 3 pessoas, incluindo PcD; 

b. Tomadas de uso geral para recarga de celular; 

c. Telefone; 

d. Instalações para 3 (três) computadores; 

e. Instalações para 2 (duas) impressoras; 

f. Aparelho de ar condicionado split. 

 

b) Chefia: Sala para atendimento individual de clientes e servidores- ampla visão do bloco, 

antessala com secretaria; 

a. Mesa executiva; 

b. Telefone; 

c. Instalações para 2 (dois) Computadores; 

d. Tomadas de uso geral para recarga de celular; 

e. Aparelho de ar condicionado split. 

 

c) Sala de digitação: 

a. 8 (oito) mesas para computador; 

b. Telefone; 

c. Instalações para 8 (oito) Computadores; 

d. Tomadas de uso geral para recarga de celular; 

e. Aparelho de ar condicionado split. 
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d) Sala segura para armazenamento de documentos e armas; 

e) Abrigo para quatro veículos; 

f) Depósito para material de fiscalização (cones, balizadores e outros); 

g) Alojamento masculino, inclusive banheiro com chuveiro: 

a. 3 (três) camas de solteiro; 

b. Armários individualizados ï 6 unidades 

c. Tomadas de uso geral para recarga de celular; 

d. Aparelho de ar condicionado split. 

 

h) Alojamento feminino, inclusive banheiro com chuveiro: 

a. 3 (três) camas de solteiro; 

b. Armários individualizados ï 6 unidades 

c. Tomadas de uso geral para recarga de celular; 

d. Aparelho de ar condicionado split. 

 
i) Sanitários para funcionários: Masculino e feminino ambos com PcD; 

j) Copa/ café ï funcionários; 

k) DML. 

2.1.3 PROJETOS DESEJADOS: 

a) Terreno, conforme item 3.2; 

b) Arquitetônico; 

c) Comunicação visual; 

d) Paisagístico; 

e) Estrutural; 

f) Instalações Hidro Sanitárias; 

g) Drenagem e Águas pluviais; 

h) Instalações Elétricas; 

i) Instalações de lógica, telefone e CFTV; 

j) Instalações de Ar Condicionado; 

k) Prevenção Contra Incêndio e Pânico. 

 

2.2 Bloco de Biblioteca e Museu do Trânsito ï Espaço Multiuso:  

2.2.1 Biblioteca 

a) Espaço para acervo de acesso imediato; 

b) Espaço para acervo depositado; 

c) Espaço para acesso de acervo digitalizado, com telas de 

computadores/notebooks, telas de projeção ou televisão. 

2.2.2 Museu do Trânsito 

a) Espaço para acervo de exposição; 

b) Espaço para acervo depositado; 

c) Espaço para acesso de acervo digitalizado, com telas de 

computadores/notebooks, telas de projeção ou televisão ï comum 

com o espaço da Biblioteca. 
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2.2.3 Espaço de reuniões e lazer 

a) Espaço para lanchonete reversível para eventos (reuniões de 

trabalho, congraçamento); 

b) Espaços de apoio: 

a. Sala de coordenação do Espaço Multiuso com antessala para 

secretaria: 

i. Mesa executiva; 

ii. Telefone; 

iii. Instalação para 2 (dois) Computadores; 

iv. Tomadas de uso geral para recarga de celular; 

b. Cozinha / copa/café; 

c. Sanitários públicos: Masculino e feminino ambos com PcD; 

d. Sanitários para funcionários: Masculino e feminino ambos 

com PcD; 

e. Depósitos; 

f. DML. 

2.2.4 Considerações gerais: 

a) Os espaços de Biblioteca e Museu poderão ser os mesmos 

guardadas as especificidades de utilização, como cuidados 

com a divisão entre os espaços de silêncio e os de produção 

de ruídos permitindo-se a utilização simultânea (Projeto de 

acústica); 

b) O espaço de reunião e lazer deverá ter funcionamento 

independente dos horários do espaço de Biblioteca/Museu; 

c) Os acessos aos espaços de Biblioteca/Museu e espaço de 

reuniões e de lazer deverão ter acessos restritos 

independentes entre si, embora seja desejável um acesso 

único à edificação; 

d) Cuidados especiais com à ventilação e iluminação natural, 

que seja controlada de modo a não conflitar com a iluminação 

artificial quando necessária para exibição de projeções com 

tela; 

e) Prever espaço (palco ou piso elevado) destinado a 

apresentações; 

f) Prever espaços específicos para o público infantil; 

g) Integrar esses espaços construídos, incluindo o auditório- 

bloco 12- já existente, com espaços de contemplação e lazer 

externos. 

 

2.2.5 PROJETOS DESEJADOS: 

a) Terreno, conforme item 3.2; 

b) Arquitetônico; 

c) Comunicação visual; 
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d) Paisagístico; 

e) Estrutural; 

f) Instalações Hidro Sanitárias; 

g) Drenagem e Águas pluviais; 

h) Instalações Elétricas; 

i) Instalações de lógica, telefone e CFTV; 

j) Instalações de Ar Condicionado; 

k) Acústica; 

l) Prevenção Contra Incêndio e Pânico. 

 

2.3  Lanchonete na Cidade Escola: 

a) Prever demolição do prédio existente: 

b) Cozinha com: 

a. Fogão industrial; 

b. Fogão doméstico; 

c. Forno elétrico; 

d. Forno de micro-ondas; 

e. Bancada em granito; 

f. Pia de duas cubas; 

g. Geladeira grande; 

h. Freezer vertical e horizontal; 

i. Armários para utensílios 

j. Exaustor. 

c) Dispensa para alimentos; 

d) Área de convívio coberto: 

a. Mesas e cadeiras para 30 (trinta) pessoas; 

b. Tomadas de uso geral para recarga de celular; 

c. Aparelho de ar condicionado split. 

 

e) Área de convívio externo: 

a. Espaço para 40 (quarenta) pessoas para o desenvolvimento de atividades 

lúdicas e brincadeiras. 

f) Sanitários públicos: Masculino e feminino ambos com PcD; 

g) Sanitários para funcionários: Masculino e feminino ambos com PcD; 

h) DML; 

i) Comunicação visual harmonizando todos os blocos da Mini Cidade, inclusive considerar 

pintura externa de todos os blocos. 

2.3.1 PROJETOS DESEJADOS: 

a) Terreno, conforme item 3.2; 

b) Arquitetônico; 

c) Comunicação visual; 
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d) Paisagístico; 

e) Estrutural; 

f) Instalações Hidro Sanitárias; 

g) Drenagem e Águas pluviais; 

h) Instalações Elétricas; 

i) Instalações de lógica, telefone e CFTV; 

j) Instalações de Ar Condicionado; 

k) Prevenção Contra Incêndio e Pânico. 

 

2.4 Ampliação da área de exames práticos categorias A e B: 

a) Espaço coberto para convívio para pelo menos 120 (cento e vinte) pessoas; 

b) Utilização de mobiliário urbano ï bancos, lixeiras e outros; 

2.4.1 PROJETOS DESEJADOS: 

a) Terreno, conforme item 3.2; 

b) Arquitetônico; 

c) Comunicação visual; 

d) Paisagístico; 

e) Estrutural; 

f) Drenagem e Águas pluviais; 

g) Instalações Elétricas; 

h) Instalações de lógica, telefone e CFTV; 

i) Prevenção Contra Incêndio e Pânico. 

 

2.5 Reforma e ampliação do setor de transporte: 

a) Levantamento de todas as edificações e intervenções ï rampas coberturas e outros de 

todo o setor de transporte; 

b) Adequar o fluxo entre as edificações existentes estacionamento de veículos, rampas 

lava jato e outros. Essas construções poderão mudar de função ou até mesmo ser 

demolidas; 

c) Prever substituição das coberturas e quando necessário da estrutura de sustentação 

dos abrigos para veículos; 

d) Adequar a cozinha / churrasqueira; 

e) Adequar a recepção e administrativo: 

a. Mesa para atendimento e recepção para pelo menos 3 pessoas; 

b. Espaço para 4(quatro) mesas 

c. Tomadas de uso geral para recarga de celular; 

d. Telefone; 

e. Instalações para 4 (dois) computadores; 

f. Instalação 1 (uma) impressora; 

g. Aparelho de ar condicionado split. 

 

f) Chefia: Sala para atendimento individual - ampla visão do bloco, antessala com 

secretaria; 
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a. Mesa executiva; 

b. Telefone; 

c. Instalações para 2 (dois) Computadores; 

d. Instalação 1 (uma) impressora; 

e. Tomadas de uso geral para recarga de celular; 

f. Aparelho de ar condicionado split. 

 

g) Alojamento masculino/feminino, inclusive banheiro com chuveiro: 

a. 2 (dois) camas de solteiro; 

b. Armários individualizados ï 8 (oito unidades); 

c. Tomadas de uso geral para recarga de celular; 

d. Aparelho de ar condicionado split. 

h) Sanitários para funcionários: Masculino e feminino ambos com PcD; 

i) Copa/ café ï funcionários; 

j) DML. 

2.5.1 PROJETOS DESEJADOS: 

a) Terreno, conforme item 3.2; 

b) Arquitetônico; 

c) Comunicação visual; 

d) Paisagístico; 

e) Estrutural; 

f) Instalações Hidro Sanitárias; 

g) Drenagem e Águas pluviais; 

h) Instalações Elétricas; 

i) Instalações de lógica, telefone e CFTV; 

j) Instalações de Ar Condicionado; 

k) Prevenção Contra Incêndio e Pânico. 

 

2.6 Reforma e ampliação das cantinas: 

a) Levantamento de todas as edificações e intervenções ï rampas coberturas e outros 

para cada uma das cantinas; 

b) Adequar o fluxo entre funcionários das cantinas e o público; 

c) Prever substituição das coberturas e da estrutura quando necessário; 

d) Adequar e ampliar as cozinhas; 

e) Adequar e ampliar o espaço para o púbico; 

f) Prever climatização na área para o público; 

g) Prever depósitos para alimentos, bebidas, utensílios  e outros. 

k) DML. 

2.6.1 PROJETOS DESEJADOS: 

I. Terreno, conforme item 3.2, se  for o caso; 

II. Arquitetônico; 

III. Comunicação visual; 

IV. Paisagístico, se for o caso; 
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V. Estrutural se for o caso; 

VI. Instalações Hidro Sanitárias; 

VII. Drenagem e Águas pluviais; 

VIII. Instalações Elétricas; 

IX. Instalações de lógica, telefone e CFTV se for o caso; 

X. Instalações de Ar Condicionado; 

XI. Prevenção Contra Incêndio e Pânico. 

 

3 PROJETOS: 

3.1 Disposições gerais: 

 

a) Todas os projetos deverão atender a preceitos ecológicos sustentáveis tanto na 

execução das obras quanto no funcionamento tais como: economia de energia; 

utilização de painéis fotovoltaicos; materiais ecológicos e/ ou de reaproveitamento; 

captação e aproveitamento de águas pluviais e outros. 

b) As edificações além de oferecer condições adequadas para o desenvolvimento das 

atividades, inclusive com projeto de luminotécnica, deverão primar pela funcionalidade, 

ergonomia, acessibilidade, conforto térmico, acústico e as normas de higiene, sanitárias 

e seguridade (quanto a incêndios e pânico) vigentes; 

c) A plástica arquitetônica das edificações deverá compor com a paisagem natural e 

construída existente de modo a proporcionar ao ambiente a ser construído aspectos de 

contemporaneidade e ao mesmo tempo respeitando as características do local; 

d) Todos os serviços referentes a projetos de edificações, inclusive de Comunicação 

Visual deverão ser realizados com rigorosa observância do Projeto de Arquitetura, e  

também à Comunicação Visual já existente na Sede  do Detran, com respectivos 

detalhes e obediência às prescrições e exigências do corpo técnico da DIEMI ï Divisão 

de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura  - Detran/MS, bem como às Normas e 

condições da legislação vigente, obedecidas às diretrizes de economia de energia, de 

redução de eventual impacto ambiental e sustentabilidade; 

e) Os projetos deverão ser apresentados a DIEMI para análise, conforme condições e 

cronogramas de execução contidos no Edital de contratação, não sendo liberados sem 

o cumprimento dos itens constantes nestas instruções. Após análise dos projetos pelos 

técnicos, estes se julgarem necessário, poderão solicitar revisões e complementos ao 

mesmo. 

f) Os projetos somente serão liberados pelos técnicos se estiverem assinados e 

acompanhados das respectivas ARTs ou RRTs. 

g) Os projetos deverão ser entregues em duas fases ou etapas. As fases diferem-se pelo 

nível de desenvolvimento da solução, sendo a primeira fase consolidada o Projeto 

Básico e a segunda fase o Projeto executivo. Segundo a NBR 13531/95 ï Elaboração 

de projetos de edificações, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ï ABNT, 

projeto básico e projeto executivo, são: 
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Projeto básico ï etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas da 

edificação e de seus elementos, instalações e componentes, ainda não completas ou definitivas, 

mas consideradas compatíveis com os projetos básicos das atividades técnicas necessárias e 

suficientes à licitação (contratação) dos serviços de obra correspondentes. 

Projeto executivo ï etapa destinada à concepção e à representação final das informações 

técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, completas, definitivas, 

necessárias e suficientes à licitação (contratação) e à execução dos serviços de obras 

correspondentes. 

h) Quando da elaboração de projetos especiais, deverão ser seguidas as normas 

específicas para os mesmos, a serem definidas no edital de contratação. O mesmo 

edital estabelecerá, quando necessário, exigências e obrigações complementares para 

a elaboração e apresentação dos projetos executivos. 

i) No caso de projeto de ampliação, apresentar a interligação à parte existente, 

obedecendo todas as condições anteriormente citadas. Os projetos complementares 

deverão estar harmonizados com o projeto de arquitetura e das demais especialidades, 

observando a não interferência entre elementos dos diversos sistemas e considerando 

as facilidades de acesso para inspeção e manutenção das instalações de um modo 

geral. Todos os detalhes de um projeto que possam interferir em outro da mesma obra, 

deverão ser elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados 

entre si. 

j) A apresentação gráfica dos projetos deverá ser desenvolvida em softwares, aplicativos 

das áreas de engenharia e arquitetura, entregues uma cópia digital em extensão DWG, 

editável, e gravados em DVD. Deverão conter nos arquivos o projeto no modo model 

space e também o layout de cada prancha para impressão. 

k) Indicar / Identificar desenho detalhado de cada elemento indicando, se for o caso, o 

modo de fixação, em escalas convenientes, assim como as relações com elementos 

elétricos ou de outros sistemas, se houver; 

l) Todo o material produzido deverá ser numerado, titulado, datado, com identificação do 

autor do projeto e de acordo com o modelo do selo e demais diretrizes constante no 

Roteiro para codificação de projetos, fornecido pela DIEMI na primeira reunião. 

m) Todos os projetos produzidos deverão ser apresentados também impressos, em 

formatos padrão ABNT. Deverão ser apresentados 03 jogos de cópias, devidamente 

assinadas, na entrega final do trabalho, além de 01 cópia nas entregas ou reuniões 

intermediárias previstas no edital de contratação. 

n) Todos os memoriais, relação e quantitativos de materiais e memórias de cálculo 

deverão ser apresentados em 03 cópias impressas, em papel A-4 (relação e 

quantitativos - também junto à prancha de projeto, quando o volume assim o permitir) 

com suas folhas numeradas, tituladas, rubricadas, datadas e assinadas pelo 

responsável técnico. Deverão ser também entregues em mídia digital tipo DVD, 

compatível com o editor de texto e planilha eletrônica do Office do Windows, editáveis. 
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o) Todos os documentos também deverão ser entregues em extensão PDF, não editável. 

Os arquivos em PDF de todos os documentos deverão conter assinatura digital do 

responsável técnico, condizentes com as cópias impressas. 

p) Todos os projetos deverão apresentar: 

a. Representação Gráfica:   

i. Implantação geral - escala 1:500; 

ii. Plantas baixas - escala 1:100; 

iii. Planta de cobertura - escala 1:100 

iv. Cortes e elevações ï escala 1:50 

v. Detalhes, isoméricos ï escala 1:25 ou 1:20 

vi. Perspectiva humanizada ï sem escalas. 

b. Quantificação Codificada; 

c. Memória de cálculo; 

d. Memorial descritivo; 

e. Planilha de orçamento com especificação dos serviços utilizando os códigos do 

Boletim de Serviços da AGESUL/SINAPI. Na falta da especificação necessária 

nos Boletins citados, deve-se descrever os serviços de forma a possibilitar a 

identificação inequívoca dos materiais e mão-de-obra envolvidos; 

f. Atualizações das planilhas orçamentarias e até 3 (três) vezes 

g. Quantidade de todos os serviços. Incluir na especificação do serviço a localização 

do detalhe correspondente; 

h. Composições analíticas de cada item que não faça parte do Boletim de preços 

Unitários da AGESUL/SINAPI; 

i. ART/RRT do autor, do responsável pela quantificação e orçamento. 

 

q) Prever ñAS BUILTò para a executora desenvolver em todos os projetos. 

 

3.2 Terreno: 

a) Levantamento topográfico; 

a. Se for o caso, movimentação de terra para nivelamento: aterro / 

desterro 

b) Sondagem conforme NBR 8036/83; 

c) Levantamento das construções existentes. 

 

3.3 Projeto arquitetônico: 

a) Fluxo e criação de ambientes, conforme programa de necessidades; 

b) Acessibilidade ï NBR 9050 

c) Definir tipo de cobertura; 

d) Propor abrigo para resíduos sólidos ï reciclável e não reciclável; 

e) Concertina nos muros de divisa, se for o caso; 

f) Definir revestimentos; 

g) Definir materiais de acabamento; 
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h) Definir pintura e cores; 

i) Deverão ser apresentadas maquetes eletrônicas incluindo comunicação visual. 

 

3.4 Projeto de comunicação visual: 

¶ NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES Os projetos de comunicação 

visual deverão atender às seguintes Normas e Práticas Complementares: 

¶ ABNT NBR 9050 ï Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e 

equipamento urbano; 

¶ ABNT NBR 13532 - Elaboração de Projetos de Edificações ï Arquitetura; 

¶ Código de Obras do Município de Campo Grande- MS; 

¶ Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e 

Municipais. 

a)  Considera-se identidade visual o conjunto de elementos gráficos que representam 

visualmente e de forma sistematizada, o nome, ideia, instituição ou serviço. Esse 

conjunto de elementos baseia-se em um conceito e todas as possibilidades de sua 

aplicação dentro da comunicação visual da instituição, no caso, o Detran/MS. 

b) Deverá ser apresentado projeto completo de concepção gráfica da sinalização, com 

estudos do aspecto visual dos sinalizadores e de adequação aos ambientes e 

apresentação do caderno de leiautes com os modelos de sinalizadores, incluindo 

placas direcionais, informativas, de identificação, interpretativas e de alerta, entre 

outras, utilizando os meios tecnicamente recomendados para cada situação, como 

sinalização horizontal, vertical e móvel, assim como diferentes tipos de placas, 

totens, sinalizadores cambiáveis etc. 

c) Condições especiais adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

¶ Integrar o projeto de comunicação visual com o de arquitetura, 

compatibilizando seus objetivos, funções e formas de utilização dos espaços 

da edificação, a fim de assegurar uma contribuição efetiva para sua 

implantação e ambientação; 

¶ Definir um sistema baseado nas necessidades de informações a serem 

transmitidas ao usuário do edifício, através de mensagens visuais, cuja 

codificação seja adequada às funções do edifício e ao repertório do usuário. 

O sistema informativo a ser adotado deverá abordar, entre outros, os 

aspectos de orientação, identificação e regulamentação, inclusive viária, 

incluindo sinalização especial para deficientes físicos. O suporte do sistema 

poderá ser tanto horizontal, no piso, quanto vertical; 

¶ Consultar as posturas municipais para normas de sinalização; 

¶ Codificação das mensagens visuais através de uma linguagem gráfica única; 

¶ Racionalização das informações indispensáveis à orientação do usuário no 

edifício; Definição de um sistema adequado pelo qual serão transmitidas as 

mensagens visuais  

d) Sinalização Externa: 

¶ Identificar cada edifício e o conjunto de edifícios; 
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¶ Identificar os acessos de pedestres e de veículos; 

¶ Identificar as entradas de serviço; 

¶ Identificar os acessos públicos e privativos de funcionários; 

¶ Regulamentar a circulação de veículos; 

¶ Fazer com que as condições de leitura e visibilidade de textos e símbolos 

atendam às necessidades de pedestres e veículos, considerando a 

necessidade de iluminação artificial para os elementos externos de 

sinalização de pedestres no caso de utilização noturna; 

¶ Para sinalização de veículos, utilizar, preferencialmente, material reflexivo; 

¶ Levar em consideração na escolha de materiais a serem utilizados: 

¶ Aproveitamento dos materiais em suas dimensões de fabricação; 

¶ Resistência dos materiais em função de sua exposição às intempéries; 

¶ Facilidade de conservação, manutenção e reposição em função dos materiais 

escolhidos; 

¶ Custo; 

¶ Aspecto visual final. 

e) Sinalização Interna Fornecer elementos para orientação do usuário no edifício, de 

modo a: 

¶ Fornecer informações necessárias à compreensão do edifício como um todo; 

¶ Verificar a necessidade de quadro geral de informações que identifique 

andares, departamentos, salas e outros; 

¶ Orientar o usuário no percurso, desde a entrada do edifício até o local 

desejado; 

¶ Sinalizar, através de signos direcionais, os pontos de decisão do usuário 

(cruzamentos de corredores, outros); 

¶ Identificar cada ponto de interesse no edifício; 

¶ Verificar a necessidade de numeração de pavimentos e de salas, 

identificação de equipamentos de segurança, saídas de emergência e outros; 

¶ Fazer com que as condições de leitura e visibilidade das mensagens sejam 

facilitadas pelo correto posicionamento e dimensionamento de textos e 

símbolos, verificando também se a iluminação normal do edifício atende às 

necessidades dos elementos de sinalização. 

¶ A escolha de materiais a serem utilizados deverá levar em consideração os 

mesmos critérios enunciados para sinalização externa; 

¶ É conveniente que tanto o sistema de informação como o material utilizado 

em seus elementos sejam flexíveis e estudados de modo a permitir 

modificações e ampliações em função de normais mudanças de setores, 

remanejamentos de salas, ampliações e outros. 

f) Observações: 

¶ Sempre que possível devem ser utilizados pictogramas ou outras estratégias 

de aglutinação de diversas mensagens em um só sinalizador, evitando a 
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poluição visual com elementos desnecessários, e reduzindo custos da 

implantação do projeto. 

¶ Os produtos deverão ser apresentados de acordo com a normatização 

definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

¶ A relação de materiais e equipamentos (devidamente especificados) deverá 

ser apresentada anexa ao memorial descritivo e junto à prancha do projeto 

em questão. 

¶ As especificações técnicas de materiais e equipamentos deverão ser 

completas e detalhadas, compatíveis com os demais documentos do projeto, 

elaboradas de acordo com as prescrições das normas da ABNT, devendo 

garantir a perfeita execução das obras, no padrão de qualidade adequado. 

¶ Todos os materiais e serviços deverão ser devidamente especificados no 

memorial descritivo, estipulando-se as condições mínimas aceitáveis de 

qualidade, indicando-se tipos, modelos, sem definição de marcas (conforme 

determina Decreto de Licitações e Contratos 8.666/93), e demais 

características técnicas, sendo escolhidos, de preferência, dentre os que não 

forem de fabricação exclusiva. 

 

3.5 Projeto paisagístico: 

3.5.1 Definir e especificar os procedimentos a serem adotados para elaboração 

do projeto de paisagismo nos projetos de arquitetura, incluindo espaço 

entre os blocos e jardinagem existente. O objetivo é integrar as 

edificações à paisagem, restabelecendo o equilíbrio espacial e ambiental, 

de forma a transmitir conforto e segurança aos clientes e servidores. 

3.5.2 Do projeto básico: 

¶ levantamento de recursos paisagísticos, por meio da caracterização ambiental 

dos meios físico e biótico na área de influência do projeto, para preservar e 

melhorar os principais valores naturais; 

¶ Definição das áreas verdes entre os blocos; 

¶ cadastro pedológico e vegetal das faixas lindeiras ao traçado definido, 

compreendendo os maciços ou agrupamentos vegetais e espécies arbóreas 

mais significativas; 

¶ Garantir áreas permeáveis conforme legislação; 

¶ indicação das possíveis fontes de aquisição das espécies vegetais, distâncias 

de transporte, quantidades disponíveis e épocas de plantio; 

¶ tratamento paisagístico básico nas áreas especiais de urbanização; 

¶ locação preliminar e esboço dos elementos arquitetônicos e paisagísticos; 

¶ arborização paisagística, locação dos agrupamentos e relação dos prováveis 

espécimes arbóreos, dando preferência às espécies nativas compatíveis com a 

fitogeografia da região, com base no equilíbrio biológico existente nas 

diferentes coberturas vegetais; 

¶ caracterização básica do tratamento paisagístico especial; 



                             Processo nº 31/018.455/2023 
                                                                                   Data: 17 / 10 / 2023 ï Fls.  
                         Rubrica: José Leite 

 

 

Tomada de Preços nº 001/2023-DETRAN-MS-2ª Alteração         75 

¶ identificação e locação dos espécimes; 

¶ localização aproximada dos elementos vegetais propostos, representados em 

planta, por meio da delimitação dos diversos maciços agrupados e de acordo 

com as suas categorias vegetais, quais sejam: árvores, palmeiras, arbustos e 

forrações, bem como a identificação da altura dos maciços e a distância 

recomendada para o plantio; 

¶ estimativa de quantidades e custos, discriminada por espécies de acordo com 

a categoria dos elementos vegetais, árvores, arbustos, forrações e gramas. 

3.5.3 Do projeto executivo: 

Nesta fase, o projeto deve seguir os mesmos parâmetros e recomendações do 

projeto básico. A elaboração do projeto deve ter como base a consolidação dos 

estudos desenvolvidos na fase anterior, adequados aos novos dados tais como o 

levantamento topográfico com a locação dos elementos e/ou edificações, o traçado 

geométrico definitivo com detalhamento das curvas horizontais e verticais, taludes 

de corte e de aterro, sarjetas e passeios etc. Além disso, cabe a compatibilização 

com os elementos propostos no projeto de arquitetura. 

O projeto executivo deve constar de: 

a) arborização paisagística, composta por espécimes arbóreos 

preferencialmente nativos e compatíveis com a fitogeografia da região, 

com base no equilíbrio ecológico existente nas diferentes coberturas 

vegetais para melhor integração à paisagem, contribuindo para harmonia 

visual do conjunto constituído pelos elementos construtivos, arquitetônicos 

e vegetação local; 

b) tratamento de recuperação ambiental nas áreas de escavações e 

existentes, com base no equilíbrio ecológico existente nas diferentes 

coberturas vegetais; 

c) projeto-tipo e detalhes de revestimento vegetal para contenção e proteção 

contra erosão nos taludes de corte e aterro, bem como a identificação dos 

casos de recobrimento vegetal com grama e outras espécies; 

d) tratamento paisagístico nas áreas especiais de concentração e 

movimentação de pedestres, como pontos de ônibus, travessia de 

pedestres e interfaces junto às áreas urbanizadas; 

e) relatório de manejo das espécies arbóreas que devam ser removidas, por 

meio de corte ou transplante; no relatório deve constar o cadastro arbóreo 

com informações referentes à identificação das espécies com nome 

científico e popular, dados fitossanitários, porte, diâmetro do tronco das 

espécies e ações de manejo mais adequadas para a espécie, corte ou 

transplante; 

f)  especificações técnicas de todos os serviços, como plantio das espécies 

vegetais de acordo com a sua categoria, incluindo as de transplante 

arbóreo; 

g) plano de execução da obra. 



                                                   Processo nº 31/018.455/2023 
                                                                                    Data: 17 / 10 / 2023 ï Fls.  
                          Rubrica: José Leite 

                              

       

Tomada de Preços nº 001/2023-DETRAN-MS-2ª Alteração          76 

 

3.6 Projeto estrutural: 

O Projeto de Estrutura deve ser desenvolvido a partir do Projeto Executivo de Arquitetura 

revisado e aprovado pelo DETRAN, apresentando total compatibilidade entre os projetos 

fornecendo dados para compreensão clara para execução da obra. 

A Contratada deverá providenciar a sondagem do terreno conforme NBR 8036/83 para 

definição do projeto de fundação da obra. 

3.6.1 ESTRUTURA DE CONCRETO 

ü Deverá constar do Projeto de Estrutura de Concreto: 

¶ Eixos e níveis compatibilizados com projetos de Arquitetura e de Instalações. 

¶ Fundações - Pré-dimensionamento de todas as peças estruturais da fundação: 

estacas e blocos (tipo diâmetro, capacidade a quantidade); 

¶ Forma de baldrames - Indicação de níveis (face superior dos baldrames em 

relação aos pisos acabados; indicar a cota da base inferior, arrasamento dos 

blocos de coroamento em relação aos pisos acabados). 

¶ Forma da Estrutura ï Indicação de níveis (face superior das vigas em relação a 

face superior do baldrame; indicar a cota da base inferior). 

¶ Dimensionamento de todas as peças estruturais (pilares, vigas e lajes). 

¶ Cortes e elevações (parcial ou total). 

¶ Lajes: local, tipo, dimensões (quando for tipo pré, indicar o sentido das vigotas 

e capacidade portante). 

¶ Indicação da sobrecarga na cobertura e pisos. 

¶ Indicação da resistência do concreto (fck/Mpa). 

¶ Listagem de ferro sem perda, assim como forma e concreto; 

¶ Locação e Cargas de fundação - Locação dos elementos de apoio da fundação 

(sapatas, estacas, tubulões e etc); Eixos compatibilizados com o projeto de 

Arquitetura; Numeração das estacas, blocos a pilares; Indicação das cargas e 

momentos. 

¶ Forma de fundação - Dimensionamento e detalhamento de todas as peças 

estruturais da fundação; Estacas (tipo, diâmetro, capacidade e quantidade); 

Tubulões (taxa de solo, tipo de escavação e formato);Sapatas (taxa de solo e 

formato); Blocos (formato e quantidades); Indicação de níveis (face superior 

dos baldrames em relação aos pisos acabados; nas estacas e tubulões, indicar 

a cota da face superior dos blocos de coroamento em relação aos pisos 

acabados); Cotas de arrasamentos de estaca, brocas, sapatas ou tubulões; 

Indicação da resistência (fck/ Mpa) do concreto. 

¶ Planta de formas, lajes, cortes e elevações. Eixos e níveis compatibilizados 

com projeto de Arquitetura; Nome e dimensionamento de todas as peças 

estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas); local, tipo e dimensões da laje 

(quando for pré, indicar o sentido das vigotas, distância entre eixos de vigotas, 
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altura da capa e tijolo); Indicação da resitência do concreto; Indicação de 

sobrecarga da cobertura e pisos; Indicação de pilares e cintas de amarração 

em oitões de alvenaria. 

¶ Detalhamento de armação de vigas; pilares, lajes e fundação - Listagem de 

ferro sem perda, por folha, assim como forma e concreto; Nome e armação de 

todas as peças estruturais; desenhar o gabarito das peças com esquema; 

Indicação de todas as ferragens. Representar as vigas com indicação dos eixos 

ou nomes dos pilares de apoio. 

 

3.6.2 ESTRUTURA METÁLICA 

ü Deverá constar do Projeto Básico de Estrutura Metálica: 

¶ Lançamento da estrutura com planta dos perfis, cortes, níveis e eixo. 

¶ Compatibilidade geométrica 

¶ Compatibilidade arquitetônica 

¶ Compatibilidade estrutura de concreto 

¶ Viabilidade técnica / econômica (plana/espacial)  

¶ Resumo de materiais empregados 

¶ Memorial descritivo quantitativos, memorial de calculo (cargas adotadas), 

¶ Planta baixa com indicação dos eixos (Padronizados) 

¶ Cortes, níveis e eixo; 

¶ Planta de cobertura, paginação telhas e esquema de montagem; 

¶ Detalhamento dos elementos de ligação (parafusos, furação, soldas); 

¶ Especificação de materiais 

¶ Legendas. 

¶ Resumo de materiais empregados 

 

3.7 Projeto de instalações hidro sanitárias: 

Após a aprovação do projeto básico de arquitetura, deverá ser elaborado o projeto básico 

de instalações hidrossanitários, atentando para os projetos de arquitetura, estrutura e 

elétrica, de modo a permitir a completa compatibilidade dos mesmos. 

Deverá ser entregue memorial descritivo e explicativo das instalações hidráulicas ou 

especiais, indicando fórmulas, dados e métodos utilizados nos dimensionamentos e 

cálculos (volume, capacidade, vazão, etc.), desenhos e especificações necessárias à 

licitação e/ou execução (construção, montagem, fabricação) da obra. 

 

a) Instalações provisórias de água e esgoto ï canteiro de obras; 

b) Abastecimento de água fria; 

c) Esgotamento sanitário; 

d) Drenagem e água pluviais: 
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ü Deverá constar no Projeto de Drenagem e Águas Pluviais: 

¶ Plantas baixas por pavimento, com marcação dos condutores com suas 

respectivas bitolas; 

¶ Planta da cobertura com indicação de calhas e buzinotes; 

¶ Planta de implantação com a localização da rede coletora, caixas de 

passagem, poços de visitas, boca de lobos e grelhas de captação. 

¶ Detalhe caixas de passagem, grelhas, poços de visitas, boca de lobo, etc. (ver 

padrão AGESUL); 

¶ Legendas das simbologias adotadas. 

 

3.8 Projeto de Drenagem e Águas Pluviais: 

¶ O Projeto de Drenagem englobará toda a área terraplenada visando à 

diminuição do fluxo de água nas áreas aterradas para garantir sua 

estabilidade; 

¶ No projeto serão consideradas também as águas dos terrenos vizinhos 

visando interceptar estas águas e encaminhá-las garantindo a proteção 

da área de intervenção da erosão provocada pelas chuvas; 

¶ Deverá ser projetado um sistema de Drenagem de Águas Pluviais 

englobando toda a área necessária, visando à diminuição do fluxo 

destas águas para garantir a estabilidade da área aterrada; 

¶ A interceptação das águas de terrenos vizinhos para proteger o aterro 

e os taludes da erosão provocada pelas chuvas, o balanço hídrico local 

e a inclinação dos dutos de drenagem deverá ser considerado para 

dimensionamento da área a ser drenada; 

¶ O projeto proposto deverá prever condições de mínimo custo, 

admitindo-se o uso de todos os diâmetros comerciais 

3.8.1 Desenvolvimento do projeto 

a) O contratado deverá apresentar em sua proposta a 

metodologia que pretende aplicar no desenvolvimento dos 

trabalhos, considerando as especificações contidas neste 

Termo de Referência. 

b) Este projeto tem por objetivo estudar a drenagem para a 

área de intervenção, propondo soluções de drenagem 

para o conjunto e adequá-lo à região onde será 

implantado; 

c) A drenagem projetada deverá aproveitar o desnível do 

terreno e as vias existentes para captar as águas e 

conduzi-las para lançamento nessas vias; 

d) O projeto de drenagem deverá apresentar: 

i. Planta geral da bacia contribuinte, com curvas de 

nível; 
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ii. Projeto do sistema da área de intervenção e suas 

ligações com as unidades do sistema existente, 

quando for o caso; 

iii. Plantas e detalhes gráficos elucidativo, contendo 

leiaute da rede, com no mínimo comprimento, 

diâmetro, material e declividade; 

iv. Memorial descritivo; 

v. Perfis longitudinais das redes PV a PV; 

vi. Detalhe dos poços de visita e bocas de lobo; 

vii. Planilha de cálculo de volumes (escavação e 

reaterro); 

viii. Dimensionamento da rede, especificações técnicas 

de materiais e serviços. 

3.9 Projeto de instalações elétricas: 

Devem abranger além dos aspectos referentes à implantação no terreno, todas as 

informações pertinentes levantadas pelo contratado junto às concessionárias de serviços.  

Nessa etapa deverá ser apresentado Memorial Descritivo e Explicativo das instalações, 

indicando fórmulas, dados e métodos utilizados nos dimensionamentos: tensão, corrente, 

fator de demanda, fator de potência, índice luminotécnico, etc. 

a) Instalações provisórias de energia elétrica ï canteiro de obras; 

b) Instalações externas ï iluminação e equipamentos (se houver); 

c) Instalações prediais: 

a. Rede estruturada ï tomadas para computadores, impressoras e 

outros; 

b. Rede suja ï tomadas de uso geral; 

c. Iluminação; 

d. Cerca eletrificada se for o caso; 

e. Interno ï tubulação aparente; 

f. Externo ï tubulação embutida. 

ü Deverá constar no Projeto de Instalações Elétricas e SPDA: 

¶ Planta Geral de situação contendo: Indicação dos postes existentes; localização da 

entrada de energia; localização da cabine de transformação; localização do quadro geral 

e dos quadros de distribuição; indicação de tubulações de interligações da cabine e dos 

quadros; indicação das luminárias; indicação das caixas de passagens, luz de obstáculos, 

descidas de para-raios e aterramentos, casa de bombas e geradores(se necessário). 

¶ Plantas dos Pavimentos contendo: localização dos quadros de distribuição, comando e 

proteção de energia elétrica ou luz (quando separados); localização e tipo das luminárias, 

tomadas, ponto de força e comando; pontos de sinalização; rede interna de interligação 

de quadros; localização de luminárias, indicando altura de colocação e detalhes de 

fixação; localização de passagens de tubulação, principalmente nos locais de difícil 

entendimento na indicação em planta; descida de cabo de para-raio 
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¶ Planta de Cobertura: localização das hastes dos captores de descargas elétricas 

atmosféricas, com respectivas interligações e descidas. Assim como, os demais 

componentes dos sistemas das instalações elétricas que poderão estar neste local 

(automático de bóia, luz de obstáculos, ligação dos aparelhos ar-condicionados e 

quadros). 

¶ Projeto de luminotécnico; 

¶ Dimensionamento dos eletrodutos e cabos alimentadores; 

¶ tabelas das cargas a serem instaladas por quadro com a indicação da a capacidade de 

corrente e a queda de tensão 

¶ Carga existentes no quadro, subdivididas em iluminação, aparelhos, motores e  tomadas 

de uso geral, etc.  

¶ Amperagem nominal de cada alimentador considerando-se a carga total com execução 

das tomadas de uso geral. 

¶ Voltagens dos circuitos. 

¶ Queda de tensão prevista. 

¶ Dimensionamento de alimentação. 

¶ Indicação do tipo e dimensionamento da chave geral de proteção e seus fusíveis; 

¶ Dimensionamento dos eletrodutos e cabos alimentadores; 

¶ Indicação do tipo e dimensionamento da chave geral de proteção e seus fusíveis; 

¶ Indicação da altura mínima do condutor de ligação ao solo 

¶ Indicação do tipo a tensão de fornecimento da Concessionária; 

¶ Diagrama dos quadros 

¶ Diagrama unifilar do quadro geral e força e os quadros parciais. 

¶ Disjuntor geral e parciais. 

¶ Bitolas dos eletrodutos e fiação. 

¶ Especificações dos quadros. 

¶ Comprimento dos alimentadores . 

¶ Dimensões das fiações, tubulações e proteção. 

¶ Numeração dos circuitos. 

¶ Motores e tomadas de uso geral. 

 

3.10 Projeto de instalação de lógica, telefone e CFTV: 

a) Tubulação exclusiva para os cabos eletrônicos; 

b) Central exclusiva para CFTV. 

c) Deverá constar do Projeto de Telefonia, Lógica, CFTV, Alarmes, Planta Geral 

de situação contendo: indicação das instalações externas existentes; 

localização das entradas; tubulações de interligações; caixas de passagem; 

d) Planta dos Pavimentos contendo: tubulações de som, lógica, automação, 

sinalização, som e alarme e interligação com quadros de comando; localização 

dos pontos, quadros e equipamentos; alimentação elétrica dos equipamentos. 

e) Planta de cobertura contendo; indicação de equipamentos, interligações e 

descidas. 
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f) Cortes contendo: localização de passagens de tubulação; alturas dos quadros, 

pontos e equipamentos em relação ao piso. 

g) Apresentar nos quadros comparação entre a capacidade de corrente e a queda 

de tensão. 

 

3.11 Projeto de instalação de ar condicionado: 

 

3.11.1 Deve seguir as normas: 

a) Determinação 42 do CONFEA: toda e qualquer empresa (ou PJ) 

responsável pela instalação, execução e manutenção de sistemas de ar-

condicionado deve ter registro ativo no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia); 

b) NBR 6401: o projeto de instalação de aparelhos de ar-condicionado para 

conforto deve seguir parâmetros básicos, como a umidade, a 

movimentação e o grau de pureza do ar, sua porcentagem ou volume de 

renovação e condições externas (verão e inverno); 

c) Portaria 3523 do MS, promulgada em 28 de agosto de 1998: todos os 

ambientes refrigerados devem ter um plano claro e organizado voltado 

para manutenção, operação e controle do sistema de ar-condicionado 

(PMOC). 

3.11.2 Em conformidade com o projeto de instalações elétricas; 

3.11.3 Em conformidade com os projetos estruturais; 

3.11.4 Projeto para recolha de gotejamento ï Dreno. 

 

3.12 Projeto de acústica: 

3.12.1 Concepção do produto: nesta fase são feitas medições no local, seja 

uma obra já construída ou em um terreno que receberá o empreendimento. 

Um laudo é gerado e dependendo do porte do projeto pode-se fazer um 

mapa acústico. Esse mapa é uma carta informando os níveis de ruído da 

região ou da planta de uma indústria. São identificadas as fontes sonoras e 

a potência sonora de cada uma delas. Dependendo do zoneamento da 

região no plano diretor da cidade, verifica-se o isolamento acústico mínimo 

para atender a legislação. A Classe de ruído I caracteriza um ambiente 

externo calmo, e a Classe de ruído III caracteriza um meio ambiente bem 

ruidoso, como exemplo. 

3.12.2 Definição do produto: a fase contempla o chamado Anteprojeto, onde 

são definidas as áreas a receber soluções acústicas. É necessária 

uma planta arquitetônica, contendo os equipamentos de som e uso 

pretendido de cada ambiente. Com isso o engenheiro acústico pode 

realizar os cálculos de isolamento acústico, baseados na NBR 15.575 de 

desempenho acústico de edificações e em conjunto com a ISO 15.712 que 

https://arquitetoleandroamaral.com/etapas-de-um-projeto-arquitetonico/
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calcula a performance acústica de um edifício com base nos elementos 

construtivos pré-definidos. Como um opcional, você pode solicitar ao 

engenheiro acústico uma busca por soluções inovadoras e sustentáveis, 

ou ainda estudo técnico-econômico do projeto. 

3.12.3 Identificação e solução das interfaces: também conhecida como Projeto 

Básico, onde todas as plantas complementares, principalmente de 

hidráulica, alvenaria e ar condicionado são comparadas com as plantas 

acústicas. Os problemas identificados são tratados imediatamente e por 

vezes a interação com profissionais das outras disciplinas é necessária 

para resolver os conflitos. As soluções acústicas são consolidadas, 

garantindo margens de segurança de engenharia, como de costume. 

3.12.4 Projeto de detalhamento das especificidades: ou ainda Projeto 

Executivo, que trata do detalhamento de todas as soluções acústicas em 

planta e em memoriais descritivos ou de cálculo. As especificações dos 

materiais e desenho técnico de equipamentos são realizadas em detalhe. 

Com isso, o cliente terá condições de elaborar orçamentos com os 

fornecedores de materiais, elaborar minutas contratuais de mão de obra e 

planilhas com o volume de materiais e serviços para futuro controle. Esse 

trabalho também pode ser realizado pelo engenheiro acústico, se 

contratado para tal. É aqui que as janelas anti ruido, ou as chamadas 

janelas acústicas vão ser detalhadas. 

3.12.5 Pós-entrega do projeto: nesta fase o projeto é apresentado ao cliente 

final e são tiradas dúvidas para dar andamento à fase de obras. Por vezes 

alguns fornecedores de materiais requerem o projeto para projetar 

sistemas auxiliares de suporte de equipamentos, ou painéis de 

revestimento. Por exemplo, se paredes de drywall são especificadas, toda 

a parte do projeto de perfis metálicos é realizada pela empresa instaladora. 

Nesta obra, o engenheiro acústico pode supervisionar a obra, caso 

contratado para tal, para garantir que falhas de instalação não ocorram 

durante a obra. Isso é de extrema importância ao nosso ver! 

3.12.6 Pós-entrega da obra: essa última etapa é muito importante para garantia 

da qualidade dos serviços. O projeto só é bom se for constatado que ele 

atende ao projetado. Portanto, medições dos níveis de ruído dentro das 

salas, de uma sala para outra, e de uma sala para fora são essenciais. 

Deve-se medir com e sem o sistema de sonorização funcionando para 

poder comparar os níveis de ruído de fundo pela NBR 10.152 e os níveis 

de desempenho acústico preconizados na NBR 15.575. Somente 

profissionais gabaritados e com equipamentos adequados podem fazer 

esses ensaios. A norma de ruído em comunidades NBR 10.151 também 

pode ser usada, medindo o ruído com a janela acústica ou, não acústica, 

aberta e fechada. 
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3.13 Projeto de prevenção contra incêndio e pânico: 

3.13.1 CONDIÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS: 

Os projetos desenvolver-se-ão em três etapas: estudo preliminar, projeto básico e projeto 

executivo, devendo apresentar-se em harmonia com a arquitetura, estrutura e demais 

instalações dos prédios. 

 ï Normas a serem observadas: 

¶ As diretrizes técnicas para a elaboração dos projetos deverão estar baseadas em 

normas que estão presentes no Código de Segurança contra incêndio, Pânico e 

outros Riscos ï Lei n. 4335, de 10 de abril de 2013 e as portarias 001/DST/2013 e 

002/DAT/2014 (Corpo de Bombeiro Militar do estado de Mato Grosso do Sul). 

¶ Demais legislações pertinentes. 

¶ Todos os projetos deverão ser elaborados e apresentados de acordo com as normas 

técnicas, isto é, a execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente aos 

requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e/ou Padrões 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e normas das 

concessionárias local. 

 

3.13.2 Etapas de projeto: 

e) O Estudo Preliminar: 

Constituir-se-á do conjunto de elementos e definições preliminares (plantas, croquis 

e outros documentos) resultantes de vistorias e estudo geral, baseado em dados e 

informações obtidas a partir de projetos existentes (Arquitetônico, de estrutura e 

instalações) e das atuais condições de segurança das instalações do Detran xxxx. 

A empresa contratada deverá proceder vistoria, de forma criteriosa, com devido 

registro da situação atual, em todo o Detran, comparando as informações dos 

projetos com as condi­»es reais ñ in-locoò, levantando as inconformidades, os riscos 

e demais elementos que se fizerem necessários à consecução da melhor solução 

técnica e econômica para adequar a edificação e as instalações existentes às 

condições plenas de funcionamento e segurança. 

 

I. Produtos do estudo preliminar: 

O Estudo preliminar deverá constituir-se de memorial descritivo e desenhos 

técnicos (com plantas, croquis, textos, tabelas, figuras e fotos), relacionando: 

 

- Os projetos arquitetônicos atualizados dos blocos, registrando a ocupação e 

uso existentes; 
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- Notificações do Corpo de Bombeiros; 

- As inconformidades observadas e cadastradas; 

- O anteprojeto, com soluções preliminares indicadas; 

 

b) O projeto Básico:  

       Executado após o desenvolvimento do anteprojeto ou estudo preliminar e sua 

verificação pela Divisão de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura. 

 O projeto legal deverá contemplar os desenhos nas escalas e matriz exigidas CBMMS 

e/ou outros órgãos reguladores. Com todas as informações necessárias para as 

aprovações, as quais serão de responsabilidade da empresa contratada. Inclui-se no 

escopo o acompanhamento de protocolo e tramitação do processo de aprovação. As 

adequações dos projetos, caso sejam exigidas pelos órgãos legais, ficarão a cargo da 

contratada sem ônus ao contratante. As taxas necessárias para aprovação dos 

projetos serão de responsabilidade da Contratante, porém os serviços burocráticos 

junto aos órgãos competentes, desde o protocolo de entrada até a aprovação final, 

são de responsabilidade da Contratada. 

O projeto básico será elaborado com base nos estudos técnicos preliminares. Deverá 

apresentar-se com grau de informação suficiente para caracterizar, com precisão 

adequada, o complexo de obras e serviços, de forma a possibilitar a análise plena do 

custo das obras e a definição dos métodos e prazos de execução, e devendo conter 

os seguintes elementos: 

1) Desenvolvimento da solução escolhida, fornecendo visão global das 

obras e serviços com a identificação de todos os seus elementos 

constitutivos com clareza; 

2) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, 

evitando desta forma a necessidade de reformulação ou de variantes 

durante a realização das obras; 

3) Identificação dos tipos de serviços a executar, dos materiais e 

equipamentos a empregar, com especificações que assegurem os 

melhores resultados, sem frustrar o necessário caráter competitivo das 

licitações para execução das obras; 

4) Subsídios para o planejamento de licitação e gestão das obras e serviços, 

compreendendo a sua programação;   

c) O projeto executivo: 

        O projeto executivo conterá o conjunto de elementos necessários e suficientes à 

execução completa da obra. 



                             Processo nº 31/018.455/2023 
                                                                                   Data: 17 / 10 / 2023 ï Fls.  
                         Rubrica: José Leite 

 

 

Tomada de Preços nº 001/2023-DETRAN-MS-2ª Alteração         85 

       Nesta etapa, as soluções apresentadas no projeto básico deverão ser detalhadas, 

complementadas e, se necessário, revisadas. 

i.       Produtos do projeto executivo: 

a) Memorial Descritivo contendo a descrição dos estudos realizados e 

revisados, dos parâmetros e premissas adotados e o detalhamento da 

alternativa selecionada pelo projetista, acompanhada dos motivos 

técnicos-econômicos da escolha; descrição dos serviços a executar, bem 

como a planilha de quantidade de materiais. 

b) Memória de Cálculo com a demonstração de todos os dimensionamentos 

adotados. 

c) Desenhos, em conformidade com a NBR 10068/87, contendo as plantas 

parciais e a geral, em escalas adequadas que permitam o perfeito 

entendimento das informações contidas nos projetos, indicando elementos 

a serem remanejados, alterados e/ou mantidos, bem como os decorrentes 

das novas soluções, definições ou redefinições; 

 

ii. PROJETO DE PREVENÇÃO COMBATE A INCÊNDIOS E GLP 

Deverão ser atendidas as normas e especificações atualizadas da ABNT e 

as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. O 

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio será composto por duas etapas. 

A primeira terá como objetivo a elaboração do PSCIP (Processo de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico) para aprovação no CBMMS (Corpo de 

Bombeiros Militar de MS), composto pelo projeto, memórias de cálculo e toda 

a documentação exigida pelo mesmo. A segunda etapa será composta pelo 

projeto aprovado pelo CBMMS acrescido de todas as informações e detalhes 

necessários para a implantação do sistema, além das demandas adicionais 

exigidas pelo Detran, compondo o projeto executivo.  

a. PSCIP (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico)  

O projeto que compõe o PSCIP deverá ser aprovado no Corpo de 

Bombeiros e deverá conter todos os elementos exigidos pela 

legislação vigente, com no mínimo, os seguintes itens:  

a) Planta de situação 

¶ Identificação de todas as edificações e suas respectivas 

áreas; 

¶ Locação do reservatório de água de incêndio e sua casa 

de bombas; 

¶ Indicação das distâncias entre as edificações. 

b) Plantas Gerais  

¶ Indicação de todas as edificações com a representação de 

todos os pavimentos contendo a distribuição dos 
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equipamentos de segurança a serem instalados 

internamente (Ex.: extintores, sinalização, portas corta-

fogo, barras anti-pânico, hidrantes internos, alarmes, etc.);  

c) Planta de Localização: 

¶ Distribuição dos equipamentos de segurança a serem 

instalados externamente (Ex.: Hidrantes, hidrantes de 

recalque e extintores);  

d) Planta de Distribuição da Rede de Hidrantes  

¶ Identificação dos hidrantes; Å Fluxograma e representa­«o 

isom®trica; Å Di©metro das tubula­»es;  

b. Detalhes Gerais  

- Detalhes Padrão: hidrantes, extintores, barreiras físicas, saídas de 

emergência, porta corta-fogo e todos os outros que se fizerem 

necess§rios; Å Detalhes Espec²ficos (quando aplicáveis): bacias de 

contenção, centrais de GLP, etc;  

c. Memórias de Cálculo  

a. Dimensionamento dos reservatórios, bombas e tubulações 

(e demais aplicáveis);  

b. Cálculo do número de pessoas para dimensionamento das 

saídas de emergência; 

c. Cálculo da carga de incêndio específica (quando aplicável); 

d.  Cálculo de Isolamento de Risco (quando aplicável);  

e. Laudos e Formulários; 

f. Todos os aplicáveis (Ex.: Impossibilidade Técnica, 

Segurança Estrutural, Controle de Materiais, etc.)  

 

iii. Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio e Pânico 

 

O Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio e Pânico é composto pelo 

projeto básico aprovado pelo CBMMS acrescido de todas as informações e 

detalhes necessários para a implantação do sistema. Fica a critério do 

DETRAN a definição de sistemas de proteção adicionais que considere 

pertinente às suas atividades de acordo com cada unidade. O projeto deve 

conter no mínimo: 

- Indicação detalhada dos equipamentos; 

- Indicação dos equipamentos existentes a permanecer e dos 

equipamentos novos a instalar; 

- Indicação de substituição ou manutenção de equipamentos 

existentes não conformes; Detalhamento das alterações, reformas e 

novas instalações necessárias.  
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- Detalhamento das novas instalações que se façam necessárias (Ex.: 

nova casa de bombas, novos acessos, etc); 

- Detalhamento das adaptações necessárias em guarda-corpos e 

corrimãos (Ex.: instalar corrimão, instalar barras intermediárias, etc.); 

- Planta de locação e dimensões das passagens necessárias na 

estrutura em concreto armado e/ou metálica; 

- Instalações da central de GLP; Detalhamento de instalação dos 

equipamentos novos a ser executada, em relação às alturas de 

instalação e suportes a serem utilizados (Ex.: luminárias, extintores, 

hidrantes, sinalização, etc.); 

- Detalhamento de suportes de tubulação da rede de hidrantes, 

Memorial descritivo com especificações de materiais; 

- Quantitativo de materiais;  

- Memórias de cálculo; 

- Relatórios técnicos. 

iv. Projeto de Detecção e Alarme de Incêndio: 

Deverão ser atendidas as normas e especificações atualizadas da ABNT e 

as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. O 

contratado deverá consultar o Corpo de Bombeiros quanto à necessidade de 

instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio, escolhendo aquele 

sistema que tenha viabilidade técnica e econômica para o Detran. O projeto 

deverá conter, no mínimo: 

- Planta de situação; 

- Projeto das instalações de detecção de incêndio; 

- Detalhamento dos equipamentos de detecção de incêndio, detectores 

de fumaça e alarmes; 

- Memorial descritivo com especificações de materiais; 

- Quantitativo de materiais; 

- Memorias de cálculo; 

- Relatórios técnicos. 

v. Projeto de Sistema Automático de Proteção contra Incêndios: 

Caso seja exigido pelo Corpo de Bombeiros, deverá ser elaborado o projeto 

detalhado de chuveiros automáticos tipo sprinklers, de acordo com as 

normas vigentes e as Instruções Técnicas do CBMMS. O projeto deve conter 

no mínimo: 

- Memorial descritivo com especificações de materiais; 

- Quantitativo de materiais; 

-  Memória de cálculo; 

- Relatórios técnicos. 

vi. Projeto de Instalação de GLP: 
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Deverão ser atendidas as normas e especificações atualizadas da ABNT e 

as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros. O projeto detalhado das 

Instalações de GLP deverá conter no mínimo: 

- Planta de situação; 

- Planta dos pavimentos e locais atendidos, com indicação da 

localização das tubulações; 

- Detalhamento dos equipamentos de detecção de incêndio, detectores 

de fumaça e alarmes; 

- Detalhamento, em escala conveniente, da central de GLP; 

- Detalhes necessários à perfeita execução dos serviços; 

- Planta de locação e dimensões dos furos necessários na estrutura de 

concreto armado e pré-moldado; 

- Memorial descritivo com especificações de materiais; 

- Quantitativo de materiais; 

- Memórias de cálculos; 

- Relatórios técnicos. 

 

4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

¶ Quando da assinatura do contrato ou publicação da Nota de Empenho a empresa deverá 

agendar com a DIEMI ï Divisão de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura, uma 

reunião orientativa Pré-Projeto, onde deverá ser registrada a presença de todos os 

profissionais envolvidos no projeto; 

¶ Elaborar e apresentar nos prazos constantes do edital os serviços a que se refere: 

¶ Sempre que houver dúvidas quanto ao desenvolvimento dos projetos, agendar reunião 

com a fiscalização para esclarecimento das mesmas. 

¶ Arcar com os gastos e responsabilidades referentes a realização das atividades 

prescritas; 

¶ Visita ao local da obra será facultativo; 

¶ Obedecer normas técnicas ABNT,  AGESUL e cliente solicitante do projeto; 

¶ Obedecer Legislação Municipal, Estadual e Federal; 

¶ Apresentar a RRT/ART de Projetos e Quantificações compatíveis com o Projeto 

Executivo quando da entrega final dos projetos para emissão da medição final; 

¶ Apresentar os projetos executivos, conforme exigido pelo DIEMI/Cliente; 

¶ Verificar a compatibilização entre os projetos; 

¶ O Contratado deverá prestar Assistência à Execução da Obra sempre que solicitado pelo 

DETRAN e/ou pelo cliente solicitante do projeto atentando ao que segue: visitas ao 

canteiro de obras e/ou participação em reuniões técnicas visando o esclarecimento de 

dúvidas sobre o projeto e/ou sua eventual complementação; 
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¶ Substituição de desenhos e especificações, em caso de necessidade por falta de 

produtos no mercado, falência de fabricantes, retirada de produtos de linha ou outras 

situações excepcionais; 

¶ Substituição de desenhos, especificações, RRT/ART ou apresentação de quaisquer 

outros documentos necessários à emissão do Habite-se da obra. 

¶ Caso o projeto seja referente a uma obra que tenha financiamento de órgãos Federais 

(FNDE, CAIXA, MINISTÉRIO DA SAÚDE, ETC), que necessitem ser aprovados pelos 

respectivos órgãos, fica a contratada obrigada a adequar os projetos até sua total 

aprovação nesses órgãos. 

 

5.  OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

¶ Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

¶ Efetuar medição assim que atendidas as solicitações do DETRAN / Cliente; 

¶ Emitir Termo de Recebimento Provisório e posteriormente Definitivo quando da entrega 

da etapa final dos serviços; 

¶ A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Objeto, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

6. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 

¶ O acompanhamento, controle e fiscalização do andamento do projeto, será efetuado pelo 

gestor designado pela DETRAN/MS; 

¶ Todas as reuniões entre as partes deverão ser previamente agendadas; 

¶ O escritório técnico responsável pelo serviço de projeto deverá retirar a Ordem de 

Execução de Serviço emitida pela DETRAN/MS para a partir daí, contar o prazo para a 

execução do projeto; 

¶ A autoridade competente por parte da DETRAN/MS para assinatura da ART, pranchas 

de projetos e documentos afins é o Diretor Presidente da DETRAN/MS; 

¶ Correrão por conta da empresa contratada as despesas referentes a impostos em geral, 

taxas e emolumentos; 

¶ O aceite do DETRAN nos projetos, orçamento e composições analíticas, não isenta os 

projetistas e/ou o Diretor da Equipe Contratada de nenhuma de suas responsabilidades. 

 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

¶ A empresa participante deverá apresentar a Certidão de Registro de pessoa jurídica no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo-CAU, em nome da licitante e em plena validade.  
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¶  Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 

que a licitante e/ou seu Responsável Técnico já executou serviços de características 

semelhantes ao objeto ora licitado. 

 

¶  Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em plena validade.  

 

¶  As empresas que, eventualmente, estejam em processo de Recuperação Judicial, 
deverão apresentar certidão emitida pela instância judicial competente, certificando que 
se encontram aptas econômica e financeiramente a participar de certames licitatórios, 
nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 

¶  As despesas decorrentes da execução do objeto do presente termo correrão à conta 
da Dotação Orçamentária assim discriminada:  

 

Unidade 
Orçamentária  

Funcional Programática  
Natureza da 

Despesa  
Fonte  

31201 10.31201.06.181.2047.3116.0001 44905105 0179980021 

 
 

8. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

¶ A fim de fiscalizar o desenvolvimento dos projetos a CONTRATANTE utilizará 

profissionais do seu quadro que atuarão sob a responsabilidade do Gestor do 

contrato; 

¶ Este profissional será designado o representante da CONTRATANTE junto à 

CONTRATADA, com poderes para tomar decisões em nível geral e local, no 

acompanhamento dos trabalhos bem como de esclarecer os procedimentos de 

fiscalização dos serviços contratados; 

¶ Compete à fiscalização da CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os serviços 

executados pela CONTRATADA. A CONTRATADA deverá prestar os 

esclarecimentos necessários quando solicitados.  

¶ A fiscalização da CONTRATANTE terá plenos poderes para agir e decidir perante a 

CONTRATADA, emitindo notificações que poderão incluir rejeição dos serviços que 

estiverem em desacordo com o Contrato; 

¶ A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da 

integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

 

9. PRAZO DE ENTREGA DOS PROJETOS 

O prazo total do desenvolvimento dos projetos será de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos a contar da assinatura da Ordem de Início de Serviço - OIS, ou assinatura do 

contrato, ou publicação da Nota de Empenho sendo: 
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30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 

Projeto 

básico de 

arquitetura 

Projeto 

básico de 

arquitetura 

com ajustes 

Projeto 

executivo 

de 

arquitetura 

e Projetos 

complement

ares 

executivos 

Projeto 

complementares 

executivos 

Projeto 

complementares 

executivos 

Projeto 

complementares 

executivos com 

ajustes finais. 

 

10. REMUNERAÇÃO 

A remuneração dos serviços será de acordo com o trabalho solicitado, prazos de entrega 

e conforme Edital. 

Para efeito de pagamento de honorários, atendendo-se o firmado em contrato, as etapas 

correspondem-se aos seguintes percentuais dos valores totais dos projetos. 

CRONOGRAMA 

FÍSICO/FINANCEIRO        

EDIFICAÇÃO 
CUSTO 

PROJETO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 

FISCALIZAÇÃO 

DELETRAN R$215.326,93 R$21.532,69 R$43.065,39 R$36.605,58 R$36.605,58 R$36.605,58 R$40.912,12 

MUSEU - BIBLIOTECA R$153.214,10 R$15.321,41 R$30.642,82 R$26.046,40 R$26.046,40 R$26.046,40 R$29.110,68 

LANCHONETE  NA 

CIDADE  ESCOLA R$145.776,31 R$14.577,63 R$29.155,27 R$24.781,98 R$24.781,98 R$24.781,98 R$27.697,50 

ÁREA DE CONVIVO DA 

PISTA DE EXAMES R$84.198,48 R$8.419,85 R$16.839,70 R$14.313,74 R$14.313,74 R$14.313,74 R$15.997,71 

REVITALIZAÇÃO 

SETOR DE 

TRÂNSPORTE R$181.398,05 R$18.139,80 R$36.279,61 R$30.837,67 R$30.837,67 R$30.837,67 R$34.465,63 

LANCHONETES SEDE R$51.706,69 R$5.170,67 R$10.341,34 R$8.790,14 R$8.790,14 R$8.790,14 R$9.824,27 

TOTAL R$831.620,56 R$83.162,06 R$166.324,11 R$141.375,50 R$141.375,50 R$141.375,50 R$158.007,91 

PORCENTAGEM 100,00% 10,00% 20,00% 17,00% 17,00% 17,00% 19,00% 

 

Os pagamentos serão efetuados após a Comissão designada para recebimento dos projetos, 

emitir o relatório de medição relativo a cada etapa. 

11. DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
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A solicitação de prorrogação de prazo deverá ser encaminhada protocolada à comissão de 

fiscalização juntamente com um novo cronograma e RRT/ART, com antecedência de 15 dias da 

data de vencimento, devidamente justificada. 

Poderá a Contratante paralisar o contrato celebrado até que sejam, efetivamente, 

entregues todos os projetos aprovados, dada a obrigação da Contratada de acompanhar a 

tramitação e a expedição destes junto aos órgãos a que se refere o Item 6 deste Termo de 

Referência. 

A paralisação, nos termos desse item, a qual a Contratada está obrigada a anuir, não 

gerará qualquer ônus às partes, inclusive referente à eventual reajustamento. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 O atraso injustificado na execução do contrato ou no cumprimento de providências 

determinadas pelos agentes competentes, mediante notificação, sujeitará o contratado à multa 

de mora, calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte conformidade: 

 
a) Multa de 0,02% (dois centésimos por cento), ao dia, para atraso de até de 45 (quarenta e 

cinco) dias; 
  

b) Multa de 0,04% (quatro centésimos por cento), ao dia, para atraso superior a 45 (quarenta 
e cinco) dias, limitado a 90 (noventa) dias;  
 

c) O atraso superior a 90 (noventa) dias, caracterizará inexecução parcial ou total, conforme 
o caso, aplicando-se o disposto no item 12.15 e ensejando a rescisão unilateral do contrato, 
sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis, ressalvado o disposto no 
subitem 12.14.1. 

 
12.1.1. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, a Administração poderá, mediante 

juízo de conveniência e oportunidade da autoridade competente, optar por não 
rescindir o contrato, de forma a possibilitar sua conclusão pela CONTRATADA, caso 
em que será aplicada multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia de 
atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo da aplicação da multa por 
inexecução parcial caso o objeto não seja concluído nos 120 (cento e vinte) dias. 

 
    12.1.2.  A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro, sob 

pena de caracterização de atraso. Caso a medição registre percentual executado 

inferior ao estipulado no cronograma, a CONTRATADA deverá, independente de 
notificação, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para 

apreciação da fiscalização. Caso as justificativas não sejam aceitas, a contratada 

deverá recuperar o cronograma no período da medição subsequente, sob pena de 

restar caracterizada a mora desde a medição em que se constatou o não 

cumprimento do cronograma. 

12.1.3. O atraso será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente ao 

término do prazo estabelecido para a conclusão da etapa, ou da providência 

determinada pelo agente responsável, até o dia anterior à sua efetivação.  
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12.2         A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes 
penalidades: 
 

b) Em caso de inexecução parcial, multa de 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento) 

sobre o valor integral atualizado do contrato, a ser aplicada da seguinte forma:  

Å 2% (dois por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução igual ou 

superior a 90% (noventa por cento);  

Å 3% (três por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 80% 

(oitenta por cento) a 89% (oitenta e nove por cento);  

Å 4% (quatro por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 70% 

(setenta por cento) a 79% (setenta e nove por cento);  

Å 5% (cinco por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 60% 

(sessenta por cento) a 69% (sessenta e nove por cento);  

Å 6% (seis por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 50% 

(cinquenta por cento) a 59% (cinquenta e nove por cento);  

Å 7% (sete por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 40% 

(quarenta por cento) e 49% (quarenta e nove por cento);  

Å 8% (oito por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 30% 

(trinta por cento) e 39% (trinta e nove por cento);  

Å 9% (nove por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 20% 

(vinte por cento) e 29% (vinte e nove por cento);  

Å 10% (dez por cento) caso o objeto se encontre com percentual de execução entre 1% 

(um por cento) e 19% (dezenove por cento).  

b)  Em caso de inexecução total, multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor integral 

atualizado do contrato;  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes na punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos.  

12.2.1. Independentemente das sanções arroladas acima, a contratada ficará sujeita à 
composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua 
inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença verificada em nova 
contratação, na hipótese de os demais classificados não aceitarem contratar pelos 
mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 
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12.3. Após a decisão da autoridade competente, a CONTRATADA poderá optar pelo 
recolhimento voluntário da multa, mediante apresentação de requerimento no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contado da data da intimação da decisão, contendo confissão irretratável da dívida em 
cobrança administrativa ou judicial, renúncia e desistência de quaisquer meios de defesa, 
impugnação e recurso administrativo ou judicial que tenha por objeto o questionamento do 
crédito devido. O recolhimento voluntário, caso deferido, implicará num desconto de 10% (dez 
por cento)  sobre o valor da multa e deverá ser recolhido no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 
contado da data de intimação do deferimento.  

 
12.3.1. Caso não haja o recolhimento voluntário, o valor da multa será compensado com 

quaisquer créditos que a contratada porventura tiver a receber perante ao DETRAN.  
 
12.3.2. Caso a contratada não possua créditos suficientes para quitar a multa e não efetue 

seu recolhimento espontaneamente, o débito será inscrito em dívida ativa e será 
promovida a cobrança judicial. 

 
12.4. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará suspenso de licitar 
e impedido de contratar com o DETRAN, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da 
aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato 
e das demais cominações legais. 
 
12.5. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar, assim como de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que: 
 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  
 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
  

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

 
2As penalidades serão aplicadas após regular procedimento administrativo, 
processado nos mesmos autos da contratação, sendo assegurado ao licitante, o 
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes. 

 

13. VALOR ORÇADO 

Para cada projeto conforme planilha de cálculo em anexo: 
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RESUMO   

EDIFICAÇÃO ÁREA TOTAL - M2 CUSTO PROJETO 

FISCALIZAÇÃO DELETRAN 1000,00 R$215.326,93 

MUSEU - BIBLIOTECA 600,00 R$153.214,10 

LANCHONETE  NA CIDADE  ESCOLA 700,00 R$145.776,31 

ÁREA DE CONVIVO DA PISTA DE 

EXAMES 
350,00 

R$84.198,48 

REVITALIZAÇÃO SETOR DE 

TRANSPORTE 
1000,00 

R$181.398,05 

CANTINAS 200,00 R$51.706,69 

TOTAL 3850,00 R$831.620,56 

 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, 

deslocamento às cidades, hospedagens, alimentação e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação. 

Em caso de reajustamento deverá ser utilizado o Índice Nacional de Custo da Construção ï 

Fundação Getúlio Vargas (INCC/FGV). 

 

14. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As disciplinas das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e 

da contratação é aquela prevista no Edital e/ou Contrato. 

 

15. GLOSSÁRIO 

DETRAN/MS - Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul 

Divisão de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura - DIEMI 

AGESUL/MS ï Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Estado de Mato Grosso do 

Sul 

Empresa contratada ï Escritório Técnico: Empresa vencedora da licitação. 

Coordenação de projeto - Equipe técnica composta por fiscais e profissionais de arquitetura e 

engenharia da DIEMI / DETRAN - MS para análise, acompanhamento e recebimento dos 

trabalhos de arquitetura e complementares. 
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  Campo Grande- MS, 25 de julho de 2023. 

 

 

Arq. José Luís Pinto Cyrino 

Gestor de Atividade de Engenharia de Tráfego e Trânsito ï DIEMI 

 

 

Arq. Maria Moura Borba de Oliveira 

Chefe da Divisão de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura ï DIEMI 

 

 

 

De acordo: 

 

 

Gustavo Alcântara de Carvalho 

Diretor de Administração e Finanças 

Ordenador de Despesas 

Portaria ñPò DETRAN nÜ 010, de 09/01/2023 
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ANEXO XI 
Tomada de Preços nº 001/2023 ï DETRAN 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

EDIFICAÇÃO CUSTO PROJETO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 

FISCALIZAÇÃO DELETRAN R$215.326,93 R$21.532,69 R$43.065,39 R$36.605,58 R$36.605,58 R$36.605,58 R$40.912,12 

MUSEU ï BIBLIOTECA R$153.214,10 R$15.321,41 R$30.642,82 R$26.046,40 R$26.046,40 R$26.046,40 R$29.110,68 

LANCHONETE  NA CIDADE  ESCOLA R$145.776,31 R$14.577,63 R$29.155,27 R$24.781,98 R$24.781,98 R$24.781,98 R$27.697,50 

ÁREA DE CONVIVO DA PISTA DE EXAMES R$84.198,48 R$8.419,85 R$16.839,70 R$14.313,74 R$14.313,74 R$14.313,74 R$15.997,71 

REVITALIZAÇÃO SETOR DE TRÂNSPORTE R$181.398,05 R$18.139,80 R$36.279,61 R$30.837,67 R$30.837,67 R$30.837,67 R$34.465,63 

LANCHONETES SEDE R$51.706,69 R$5.170,67 R$10.341,34 R$8.790,14 R$8.790,14 R$8.790,14 R$9.824,27 

TOTAL R$831.620,56 R$83.162,06 R$166.324,11 R$141.375,50 R$141.375,50 R$141.375,50 R$158.007,91 

PORCENTAGEM 100,00% 10,00% 20,00% 17,00% 17,00% 17,00% 19,00% 

_______________, _____ de ________________ de 2023. 

 

Razão social da Licitante 

Nome do Representante Legal/Signatário 

Cargo/Função do Representante Legal/Signatário 

 

OBS.: Quando da apresentação, obedecer ao item 4.7 deste Edital. 
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ANEXO XII 

Tomada de Preços nº 001/2023 ï DETRAN 

PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

LOTE ÚNICO 

1. PROJETO 1- CÁLCULO DO CUSTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 

DA FISCALIZAÇÃO E DELETRAN NA SEDE DO DETRAN EM CAMPO GRANDE - MS 

    

    

ARQUITETURA ï PROJETO EDIFICAÇÃO    

 ÁREA: 750  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,30  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 41755,16776  

  VALOR DO PROJETO: R$41.755,17 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO 

VALOR DOS PROJETOS R$3.340,41 

  SOMA R$45.095,58 

    

ARQUITETURA ï  ABRIGO DE VEÍCULOS    

 ÁREA: 250  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,20  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  
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Fa (fator de atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 10821,68018  

  VALOR DO PROJETO: R$10.821,68 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO 

VALOR DOS PROJETOS R$865,73 

  SOMA R$11.687,41 

    

ARQUITETURA ï  COMUNICAÇÃO VISUAL E 

PAISAGISMO    

 ÁREA: 1000  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x ((Cub X 0,039) x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,15  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  

 CUB X 0,50 843,26  

 

Fa (fator de atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 14731,32308  

  VALOR DO PROJETO: R$14.731,32 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO 

VALOR DOS PROJETOS R$1.178,51 

  SOMA R$15.909,83 

    

  

TOTAL DOS 

PROJETOS 

ARQUITETÔNICO

S: R$72.692,82 

    

PROJETO ESTRUTURAL     

 ÁREA: 1000  
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 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,175  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 31194,23506  

  VALOR DO PROJETO: R$31.194,24 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO 

VALOR DOS PROJETOS R$2.495,54 

  SOMA R$33.689,77 

    

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    

 ÁREA: 1000  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,078  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 

0,278+0,1* C^0,14= 1,069721216  

 R= 18905,05296  

  VALOR DO PROJETO: R$18.905,05 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO 

VALOR DOS PROJETOS 
R$1.512,40 

  SOMA R$20.417,46 

    

  TOTAL DOS 

PROJETOS 
R$20.417,46 
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INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS:  

    

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS    

 ÁREA: 750  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,063  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 8768,58523  

  VALOR DO PROJETO: R$8.768,59 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO 

VALOR DOS PROJETOS R$701,49 

  SOMA R$9.470,07 

    

  DRENAGEM:   

 ÁREA: 1000  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,063  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 11229,92462  

  VALOR DO PROJETO: R$11.229,92 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO 

VALOR DOS PROJETOS R$898,39 
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  SOMA R$12.128,32 

    

  

TOTAL DOS 

PROJETOS 

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIA

S E DRENAGEM : R$21.598,39 

    

Planilha de elaboração de custo de projetos específicos Baseado no NOTA TÉCNICA SEA nº 11/2015 do 

Ministério Público Federal 

DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES    

    

 

CUB- MS (SINDUSCON / 

CAL-8) 1686,52 mês de referência 

 CUB_adotado (CUB*2,00) R$ 3.373,04 jan/23 

 

ÁREA TOTAL A SER 

CONTEMPLADA PELO 

PROJETO 750  

 

VALOR DE 

REFERÊNCIA DA OBRA R$ 2.529.780,00  

Tabela  ï Classificação do projeto para determinação do percentual a ser 

utilizado  

 até 2 Projeto convencional  2%  

 

de 3 a 10 Projeto de média 

complexidade  3%  

 

de 11 a 15 Projeto 

complexo  4%  

 mais de 15 Projeto especial  5%  

PORCENTAGEM 

ADOTADA:  3%   

    

Tabela  ï Definição da pontuação   

Característica da 

construção/Pontuação Pontuação do projeto   
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Área construída esgota o 

potencial construtivo do 

terreno / 3 3  

 

Área construída superior a 

50.000m2 / 10 0  

 

Área construída entre 

20.000 e 50.000m2 / 5 0  

 

Área construída de 10.000 a 

20.000m2 / 1 1  

 

Necessidade de construção 

de subsolo / 1 por subsolo 0  

 

Rebaixamento de lençol 

freático / 1 1  

 

Necessidade de automação 

predial / 1 1  

 TOTAL  6  

VALOR DE REFERÊNCIA : R$ 75.893,40   

Aterramento e SPDA 1%: R$ 758,93  

Rede Estruturada 4%: R$ 3.035,73  

Projeto de Prevenção e Combate Contra Incêndio e 

Pânico 9% : R$ 6.830,40  

GLP 1%: R$ 758,93  

Instalações Mecânicas: Climatização 14%: R$ 10.625,07  

 TOTAL  R$ 22.009,06  

    

    

 

CUSTO TOTAL DOS 

PROJETOS R$170.407,51  

 TRDE : 26,36% R$44.919,42  

 TOTAL  R$215.326,93  
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2. PROJETO 2- CÁLCULO DO CUSTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DO 

BLOCO DO MUSEU E BIBLIOTECA DO TRÂNSITO NA SEDE DO DETRAN EM 

CAMPO GRANDE ï MS 

    

    

ARQUITETURA ï  EDIFICAÇÃO ESPECIAL    

 ÁREA: 300  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,45  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 28482,17067  

  VALOR DO PROJETO: R$28.482,17 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO 

VALOR DOS PROJETOS R$2.278,57 

  SOMA R$30.760,74 

    

ARQUITETURA: 

ACÚSTICA     

 ÁREA: 300  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,20  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 12658,74252  

  VALOR DO PROJETO: R$12.658,74 
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TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO 

VALOR DOS PROJETOS R$1.012,70 

  SOMA R$13.671,44 

    

ARQUITETURA ï  Espaço coberto e passarelas   

 ÁREA: 300  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,20  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 12658,74252  

  

VALOR DO 

PROJETO: R$12.658,74 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS 

PROJETOS E PLANILHAS 

ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO VALOR 

DOS PROJETOS R$1.012,70 

 
 SOMA R$13.671,44 

    

ARQUITETURA ï  COMUNICAÇÃO VISUAL E PAISAGISMO   

 ÁREA: 600  

 R= REMUNERAÇÃO  

 

R= K x ((Cub X 0,039) x 

A)^0,86  x Fa 
 

 

 K= 0,15  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  

 CUB X 0,50 843,26  
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Fa (fator de atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 9494,05689  

  VALOR DO PROJETO: R$9.494,06 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO 

VALOR DOS PROJETOS R$759,52 

  SOMA R$10.253,58 

    

  

TOTAL DOS 

PROJETOS 

ARQUITETÔNICOS

: R$68.357,21 

    

PROJETO ESTRUTURAL     

 ÁREA: 600  

 R= REMUNERAÇÃO  

 

R= K x (Cub x A)^0,86  x 

Fa 
 

 

 K= 0,175  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 20104,08981  

  VALOR DO PROJETO: R$20.104,09 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO 

VALOR DOS PROJETOS R$1.608,33 

  SOMA R$21.712,42 

    

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS     

 ÁREA: 600  
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 R= REMUNERAÇÃO  

 

R= K x (Cub x A)^0,86  x 

Fa 
 

 

 K= 0,078  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 

0,278+0,1* C^0,14= 1,069721216  

 R= 12183,94623  

  

VALOR 

DO 

PROJETO: R$12.183,95 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS 

PROJETOS E PLANILHAS 

ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO 

VALOR DOS PROJETOS R$974,72 

  SOMA R$13.158,66 

    

  

TOTAL DOS 

PROJETOS 

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS:  R$13.158,66 

    

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS    

 ÁREA: 300  

 R= REMUNERAÇÃO  

 

R= K x (Cub x A)^0,86  x 

Fa 
 

 

 K= 0,063  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 3987,503894  
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VALOR DO 

PROJETO: R$3.987,50 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO 

VALOR DOS PROJETOS R$319,00 

  SOMA R$4.306,50 

    

  DRENAGEM:   

 ÁREA: 300  

 R= REMUNERAÇÃO  

 

R= K x (Cub x A)^0,86  x 

Fa 
 

 

 K= 0,063  

 

CUB ï JANEIRO 2023 

(CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 3987,503894  

  

VALOR DO 

PROJETO: 

     

R$3.987,50 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO 

VALOR DOS PROJETOS R$319,00 

  SOMA R$4.306,50 

    

  

TOTAL DOS 

PROJETOS 

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIA

S E DRENAGEM : R$8.613,01 

    

    

DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES    

    



                             Processo nº 31/018.455/2023 
                                                                                   Data: 17 / 10 / 2023 ï Fls.  
                         Rubrica: José Leite 

 

 

Tomada de Preços nº 001/2023-DETRAN-MS-2ª Alteração         109 

 

CUB- MS (SINDUSCON / 

CAL-8) 1686,52 

mês de 

referência 

 CUB_adotado (CUB*2,00) R$ 3.373,04 jan/23 

 

ÁREA TOTAL A SER 

CONTEMPLADA PELO 

PROJETO 300  

 

VALOR DE 

REFERÊNCIA DA OBRA R$ 1.011.912,00  

Tabela  ï Classificação do projeto para determinação do percentual a ser 

utilizado  

 até 2 Projeto convencional  2%  

 

de 3 a 10 Projeto de média 

complexidade  3%  

 

de 11 a 15 Projeto 

complexo  4%  

 mais de 15 Projeto especial  5%  

PORCENTAGEM 

ADOTADA:  3%   

    

Tabela  ï Definição da pontuação   

Característica da 

construção/Pontuação Pontuação do projeto   

 

Área construída esgota o 

potencial construtivo do 

terreno / 3 3  

 

Área construída superior a 

50.000m2 / 10 0  

 

Área construída entre 

20.000 e 50.000m2 / 5 0  

 

Área construída de 10.000 a 

20.000m2 / 1 1  

 

Necessidade de construção 

de subsolo / 1 por subsolo 0  

 

Rebaixamento de lençol 

freático / 1 1  
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Necessidade de automação 

predial / 1 1  

 TOTAL  6  

VALOR DE REFERÊNCIA : R$ 30.357,36   

Aterramento e SPDA 1%:  R$ 303,57  

Rede Estruturada 4%:  R$ 1.214,29  

Supervisão Predial 

(Automação) 2%: 
 

R$ 607,14  

Projeto de Prevenção e 

Combate Contra Incêndio 

e Pânico 9% : 

 

R$ 2.732,16  

GLP 1%:  R$ 303,57  

Instalações Mecânicas: 

Climatização 14%: 
 

R$ 4.250,03  

 TOTAL  R$ 9.410,76  

    

 

CUSTO TOTAL DOS 

PROJETOS R$121.252,06  

 TRDE : 26,36% R$31.962,04  

 TOTAL  R$153.214,10  

 

3. PROJETO 3 - CÁLCULO DO CUSTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E OUTROS PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA 

LANCHONETE , COM SANITÁRIOS, NA CIDADE ESCOLA NA SEDE DO DETRAN EM 

CAMPO GRANDE - MS 

    

    

ARQUITETURA  ï  COMPLEXIDADE ALTA: GRUPO 

I    

 ÁREA: 350  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  
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 K= 0,30  

 

CUB ï JANEIRO 2023 (CSL ï 

8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 0,278* 

C^0,14)= 0,786726185  

 R= 21679,83959  

  VALOR DO PROJETO: R$21.679,84 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO VALOR 

DOS PROJETOS R$1.734,39 

  SOMA R$23.414,23 

    

ARQUITETURA ï  COMPLEXIDADE BAIXA:  Espaço coberto   

 ÁREA: 350  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,20  

 

CUB ï JANEIRO 2023 (CSL ï 

8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 0,278* 

C^0,14)= 0,786726185  

 R= 14453,22639  

  VALOR DO PROJETO: R$14.453,23 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO VALOR 

DOS PROJETOS R$1.156,26 

  SOMA R$15.609,48 

    

ARQUITETURA  ï  COMUNICAÇÃO VISUAL E PAISAGISMO   

 ÁREA: 700  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x ((Cub X 0,039) x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,15  
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CUB ï JANEIRO 2023 (CSL ï 

8)= 1686,52  

 CUB X 0,50 843,26  

 

Fa (fator de atualização = 0,278* 

C^0,14)= 0,786726185  

 R= 10839,9198  

  VALOR DO PROJETO: R$10.839,92 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO VALOR 

DOS PROJETOS R$867,19 

  SOMA R$11.707,11 

    

  

TOTAL DOS 

PROJETOS 

ARQUITETÔNICOS

: R$50.730,82 

    

PROJETO 

ESTRUTURAL     

 ÁREA: 700  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,175  

 

CUB ï JANEIRO 2023 (CSL ï 

8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 0,278* 

C^0,14)= 0,786726185  

 R= 22954,01466  

  VALOR DO PROJETO: R$22.954,01 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO VALOR 

DOS PROJETOS R$1.836,32 

  SOMA R$24.790,34 
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INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS     

 ÁREA: 700  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,078  

 

CUB ï JANEIRO 2023 (CSL ï 

8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 

0,278+0,1* C^0,14= 1,069721216  

 R= 13911,12371  

  VALOR DO PROJETO: R$13.911,12 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO VALOR 

DOS PROJETOS 
R$1.112,89 

  SOMA R$15.024,01 

    

  

TOTAL DOS 

PROJETOS 

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS:  R$15.024,01 

    

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS    

 ÁREA: 350  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,063  

 

CUB ï JANEIRO 2023 (CSL ï 

8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 0,278* 

C^0,14)= 0,786726185  

 R= 4552,766314  

  VALOR DO PROJETO: R$4.552,77 
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TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO VALOR 

DOS PROJETOS R$364,22 

  SOMA R$4.916,99 

    

  DRENAGEM:   

 ÁREA: 700  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,063  

 

CUB ï JANEIRO 2023 (CSL ï 

8)= 1686,52  

 

Fa (fator de atualização = 0,278* 

C^0,14)= 0,786726185  

 R= 8263,445279  

  VALOR DO PROJETO: R$8.263,45 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO VALOR 

DOS PROJETOS R$661,08 

  SOMA R$8.924,52 

    

  

TOTAL DOS 

PROJETOS 

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS 

E DRENAGEM :  R$13.841,51 

    

Planilha de elaboração de custo de projetos específicos Baseado no NOTA TÉCNICA SEA nº 11/2015 do 

Ministério Público Federal 

DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES  
  

    

 

CUB- MS (SINDUSCON / 

CAL-8) 1686,52 mês de referência 

 CUB_adotado (CUB*2,00) R$ 3.373,04 jan/23 
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ÁREA TOTAL A SER 

CONTEMPLADA PELO 

PROJETO 350  

 

VALOR DE REFERÊNCIA DA 

OBRA R$ 1.180.564,00  

Tabela  ï Classificação do projeto para determinação do percentual a ser 

utilizado  

 até 2 Projeto convencional  2%  

 

de 3 a 10 Projeto de média 

complexidade  3%  

 de 11 a 15 Projeto complexo  4%  

 
mais de 15 Projeto especial  

5%  

PORCENTAGEM 

ADOTADA:  3%   

    

Tabela  ï Definição da pontuação   

Característica da 

construção/Pontuação Pontuação do projeto   

 

Área construída esgota o 

potencial construtivo do terreno / 

3 3  

 

Área construída superior a 

50.000m2 / 10 0  

 

Área construída entre 20.000 e 

50.000m2 / 5 0  

 

Área construída de 10.000 a 

20.000m2 / 1 1  

 

Necessidade de construção de 

subsolo / 1 por subsolo 0  

 

Rebaixamento de lençol freático 

/ 1 1  

 

Necessidade de automação 

predial / 1 1  

 TOTAL  6  
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VALOR DE 

REFERÊNCIA : R$ 35.416,92   

Aterramento e SPDA 

1%: 
 

R$ 354,16  

Rede Estruturada 

4%: 
 

R$ 1.416,67  

Supervisão Predial 

(Automação) 2%: 
 

R$ 708,33  

Projeto de Prevenção 

e Combate Contra 

Incêndio e Pânico 

9% : 

 

R$ 3.187,52  

GLP 1%:  R$ 354,16  

Instalações 

Mecânicas: 

Climatização 14%: 

 

R$ 4.958,36  

 TOTAL  R$ 10.979,20  

    

    

 

CUSTO TOTAL DOS 

PROJETOS R$115.365,88  

 TRDE : 26,36% R$30.410,45  

 TOTAL  R$145.776,31  

 

 

4. PROJETO 4 - CÁLCULO DO CUSTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES E OUTROS PARA REVITALIZAÇÃO DA ÁREA 

DE CONVÍVIO NA PISTA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A e B NA SEDE DO DETRAN EM 

CAMPO GRANDE ï MS 

    

    

ARQUITETURA  ï  COMPLEXIDADE 

MÉDIA: GRUPO I    
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 ÁREA: 350  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,30  

 

CUB ï JANEIRO 

2023 (CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de 

atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 21679,83959  

  VALOR DO PROJETO: R$21.679,84 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS 

ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO VALOR DOS PROJETOS R$1.734,39 

  SOMA R$23.414,23 

    

ARQUITETURA  ï  COMUNICAÇÃO VISUAL E PAISAGISMO   

 ÁREA: 350  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x ((Cub X 0,039) x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,15  

 

CUB ï JANEIRO 

2023 (CSL ï 8)= 1686,52  

 CUB X 0,50 843,26  

 

Fa (fator de 

atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 5972,281539  

  VALOR DO PROJETO: R$5.972,28 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS 

ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO VALOR DOS PROJETOS R$477,78 

  SOMA R$6.450,06 
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TOTAL DOS PROJETOS 

ARQUITETÔNICOS:  R$29.864,29 

    

PROJETO 

ESTRUTURAL     

 ÁREA: 350  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,175  

 

CUB ï JANEIRO 

2023 (CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de 

atualização = 

0,278* C^0,14)= 0,786726185  

 R= 12646,57309  

  VALOR DO PROJETO: R$12.646,57 

 

TAXA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS 

ORÇAMENTÁRIAS - 8,00% DO VALOR DOS PROJETOS R$1.011,73 

  SOMA R$13.658,30 

    

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS     

 ÁREA: 350  

 R= REMUNERAÇÃO  

 R= K x (Cub x A)^0,86  x Fa  

 K= 0,078  

 

CUB ï JANEIRO 

2023 (CSL ï 8)= 1686,52  

 

Fa (fator de 

atualização = 

0,278+0,1* 

C^0,14= 1,069721216  

 R= 7664,36919  

  VALOR DO PROJETO: R$7.664,37 


